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COMUNE DI BARANZATE
Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto
1. L’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutti  i  lavori  e  forniture  necessari  per  la  realizzazione 

dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:

1. denominazione  conferita  dalla  Stazione  Appaltante:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ED 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GALILEO GALILEI”;

2. Descrizione sommaria: vedasi Relazione Tecnica Generale e Capitolato Tecnico Prestazionale del Progetto esecutivo;
3. Ubicazione: Scuola Secondaria di I° Grado “Galileo Galilei” sita in Via Aquileia, 1 – Baranzate (Mi).

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente  capitolato,  con  le  caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai  
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e dei relativi calcoli, degli impianti tecnologici con 
caratteristiche di sostenibilità ambientale e utilizzo di fonti rinnovabili di energia e delle relazioni geologiche, 
dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

4. L’esecuzione dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’appaltatore  deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi

5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile
il  tutto come meglio precisato nei successivi articoli  del presente capitolato e nell’allegato Capitolato Tecnico 
Prestazionale.
L'Amministrazione si  riserva comunque di affidare ad altre Ditte lavori  in opera analoghi a quelli  previsti  dal 
presente Capitolato, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna eccezione o richiesta di compenso.

Art. 2 - Legislazione di riferimento
L’Appalto si  configura come appalto misto di Servizi e Lavori, in cui la componente economica prevalente oltre 
che caratterizzante è quella riferita ai lavori. Si applicherà pertanto al presente appalto la normativa relativa ai  
Lavori Pubblici e in particolare:

a) Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

b) Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di  
esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163);

c) Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145
Le attività oggetto dell'appalto devono inoltre essere tecnicamente conformi alle seguenti leggi e regolamenti e loro  
aggiornamenti:

a) Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 del 2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO e Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n. 106;

b) Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 Agosto 
2005 n. 192 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

c) Delibera di Giunta Regione Lombardia DGR VIII/5773 del 31/10/2007 e s.m.i.;

d) Delibera di Giunta Regione Lombardia DGR VIII/8745 Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza 
energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici;

e) Marcatura CE in conformità alla Direttiva CEE 89/106;
f) Norme tecniche UNI- CTI - UNI-CIG - UNI-CEI 
g) Norme UNI EN 1026 e UNI EN 12207 Classe di permeabilità all'aria;
h) Norme UNI EN 1027 e UNI EN 12208 Tenuta all'acqua;
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COMUNE DI BARANZATE
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i) Norme UNI EN 12211 e UNI EN 12210 Resistenza al vento;
j) Norme UNI EN ISO 140-3 e UNI EN 717-1 Potere fonoisolante;
k) Norme UNI EN 1627e UNI EN 1630 resistenza all'effrazione;
l) Direttiva macchine 2006/42/CE recepita con Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, e che modifica 

la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
m) Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma  

13 lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di  
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

n) altre norme vigenti in materia di lavori Pubblici alla data del presente Capitolato
Il  presente  Capitolato  disciplina  esclusivamente  gli  aspetti  peculiari  del  presente  Appalto,  mentre  per  tutte  le  
disposizioni  carattere  generale  si  rinvia  direttamente  alla  normativa  citata,  e  per  le  prescrizioni  tecniche  al  
Capitolato Tecnico Prestazionale. 

Art. 3 - Importo dell'appalto 
La categoria prevalente dei Lavori e delle forniture compresi nell'appalto è la OS6 di I° come da prospetto allegato:

Categorie  Opere Importo Incidenza Subappaltabile

Finitura  di  opere  generali  in 
materiali lignei, plastici, metallici e 
vetrosi

SERRAMENTI 95,27 %;

PAVIMENTI,RIVESTIMENTI: 4,72%

OS6 - I° €  207.471,96 65,30% Nei limiti di Legge

Edifici civili ed industriali...... OG1 - I° € 74.096,55 23,32% Nei limiti di Legge

Impianti idrico sanitari......... OS3 - I° € 18.881,50 5,95% Nei limiti di Legge

Impianti  elettromeccanici 
trasportatori ….... ASCENSORE

OS4 - I° € 17.280,00 5,43% Nei limiti di Legge

L'importo complessivo dei Lavori e delle forniture compresi nell'appalto posti a base di gara, da pagarsi a corpo 
ammonta  a  €.  317.730,01  (Eurotrecentodiciasettesettecentotrenta/01) di  cui  €.  3.649,15 
(Eurotremilaseicentoquarantanove/15) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è definito come segue:

a) Importo dei lavori e forniture a base di gara
    - OBIETTIVO IGIENE E SALUBRITA'          €.  103.249,62 
    - OBIETTIVO SICUREZZA ED AGIBILITA'  €.  193.786,26 
    - OBIETTIVO PREVENZIONE INCENDI        €.     20.694,13     
                                                          Totale    €.  317.730,01 (escluso IVA), di cui:
    - €  314.080,86 soggetti a ribasso
    - €      3.649,15 non soggetti a ribasso (oneri di sicurezza D.Lgs. 81/08) €. 317.730,01

b) Altre somme a disposizione per:
b1) Lavori in economia (IVA esclusa) € 0,00
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
b4) Imprevisti IVA esclusa €.   15.900,00
b5) Acquisizione aree o immobili € 0,00
b6) Accantonamenti ex art. 26 c. 4, L. 109/94 € 0,00
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b7) Spese tecniche di progettazione: per compensi art. 92, Dlgs. 163/06 : 2,00% di
          €    95.952,49 = dei quali da liquidare €. 1.919,49  D.G.C. 140/2013
         €. 186.103,31 = dei quali da liquidare €. 3.722,06  D.G.C. 140/2013
         €.   20.166,30 = dei quali da liquidare €.    403,32  D.G.C. 140/2013

€.   6.044,87
b8) Spese per attività di consulenza e supporto compreso C.n.p.a.i.a.
.1OBIETTIVO SICUREZZA E AGIBILITA': C.S.P. e  C.S.E. €.  3.000,00 compresa 
CNP 4%
.2OBIETTIVO  IGIENE E SALUBRITA':  C.S.P.  e   C.S.E.  €.   5.371,90 compresa 
CNP 4%

€. 13.248,56

b9) Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b10) Spese per pubblicità (IVA compresa) €.  30,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 0,00
b12) I.V.A, di cui per imponibile:
        - 22 % su € (317.730,01 + 15.900,00 + 13.248,56) = €. 346.878,57 € 76.313,29

Totale € 429.236,73

Art. 4 - Aggiudicazione
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà nei termini previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare allegato allo stesso.
In seguito all’espletamento della gara d’appalto l’aggiudicatario dovrà presentare entro 5 giorni la documentazione 
necessario per la sottoscrizione del contratto di appalto e per la dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di  
gara. In caso di ritardo nella presentazione di TUTTI i documenti richiesti, sarà facoltà della Stazione Appaltante  
aggiudicare il servizio e delle forniture compresi nell'appalto all’impresa seconda classificata.

Art. 5 - Contratto d' appalto
Il presente appalto è soggetto alla sottoscrizione di un contratto di appalto, sulla base dello schema allegato. In  
particolare, con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria verrà invitata a presentarsi  
entro  il  termine  temporale  stabilito  dal  bando  di  gara  per  la  firma  del  contratto,  a  pena  di  decadenza  
dell'aggiudicazione.
Verranno allegati al contratto di appalto i seguenti documenti: Relazione generale, Capitolato Speciale d'Appalto,  
Capitolato Tecnico Prestazionale, Elenco prezzi, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Elaborati grafici.
La disciplina del contratto di appalto è trattata dal D.Lgs 163/06 e D.P.R. 210/2010

Art. 6 - Consegna dei lavori
L'inizio del Servizio è subordinato alla sottoscrizione del Verbale di consegna Lavori,  con l’avvertenza che lo  
stesso sarà sottoposto alla firma dell’Appaltatore anche in pendenza della firma del contratto d’appalto.

Art. 7 - Durata dell’appalto
Giorni 243 (duecentoquarantatre) naturali e consecutivi decorrenti dal Processo Verbale di Consegna dei Lavori in  
conformità al cronoprogramma Lavori, al P.S.C. redatto tenendo conto all'attività didattica della Scuola “Galileo 
Galilei”, su sue eventuali variazioni che possono essere disposte dalla D.L. mediante appositi Ordini di Servizio e, 
comunque entro il 31/08/2015

Art. 8 – Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti

Definizione: E’ considerato subappalto, ai sensi dell’art. 118 comma 11 D.Lgs. 163/06 “qualsiasi contratto avente  
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera  
e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di  
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al  
50 per cento dell'importo del contratto da affidare”.
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Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di  
impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento  salvo che per la fornitura con posa in opera di 
impianti e di strutture speciali ai sensi dell’art. 107 e 108  del DPR 207/10.
Autorizzazione:  L'autorizzazione  al  subappalto  è  subordinata  alle  disposizioni  di  leggi  concernenti  le  opere 
riguardanti la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento all'art. 118 del DPR n. 163/2006 e successive 
modifiche, nonché dall'articolo 170 del DPR n. 207/10. In ogni caso il subappalto non autorizzato costituisce, per il  
Comune, valido motivo di risoluzione del contratto. E' vietata la cessione del contratto.
Limiti: In particolare il subappalto è ammesso per l’importo massimo del 30% dei lavori della categoria prevalente. 
Tutte la altre categorie di lavori di cui all’articolo 3 possono essere interamente subappaltate.
Condizioni: L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto inoltre anche alle seguenti condizioni:

1. che  i  concorrenti  all'atto  dell'offerta  o  l'affidatario,  nel  caso  di  varianti  in  corso  di  esecuzione,  all'atto 
dell'affidamento, abbiano indicato i Lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e  
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3. che  al  momento  del  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario 
trasmetta  altresì  la  certificazione  attestante  il  possesso  da  parte  del  subappaltatore  dei  requisiti  di 
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del DPR n. 163/2006;

4. che  non sussista,  nei  confronti  dell'affidatario  del  subappalto  o  del  cottimo,  alcuno  dei  divieti  previsti  
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni

Obblighi: E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere al responsabile del procedimento, entro venti giorni dalla data  
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi  
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli  
affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la 
stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Prezzi:  L'affidatario  deve  praticare,  per  le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi  unitari  risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza,  
relativi  alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici  senza  alcun  ribasso;  la  stazione 
appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore 
dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva  applicazione  della  presente  disposizione.  L'affidatario  è 
solidalmente responsabile con il  subappaltatore degli  adempimenti,  da parte di questo ultimo, degli  obblighi  di  
sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Cartelli di cantiere: Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi  
di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
DURC: Ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori o dello Stato finale dei Lavori, L'Affidatario  
trasmette  alla  Stazione  Appaltante  la  Dichiarazione  Organico  medio  annuo contenente  gli  elementi  necessari  
affinchè la Stazione Appaltante stessa acquisisca il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC.

Si rimanda inoltre alla normativa del codice dei contratti (D.Lgs n. 163/2006) per gli altri aspetti legati al subappalto)

Art. 9 - Anticipazione e revisione prezzi
L’appaltatore non avrà diritto ad alcuna anticipazione economica. E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi.

Art. 10 - Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori
L'Appaltatore  dovrà  sviluppare  i  Lavori  secondo  il  cronoprogramma  proposto  e  le  indicazioni  fornite  dalla 
Direzione Lavori.
Per tutte le lavorazioni non individuate dal cronoprogramma l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel  
modo che crederà più opportuno per essere in grado di darli perfettamente compiuti nel rispetto delle prescrizioni  
contenute nel presente Capitolato e nell’allegato capitolato tecnico prestazionale.
L'Amministrazione si  riserva comunque di affidare ad altre Ditte lavori  in opera analoghi a quelli  previsti  dal 
presente Capitolato, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna eccezione o richiesta di compenso.
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Art. 11 - Sospensioni dei lavori e indennizzi
La disciplina della sospensione dei lavori è trattata all’articolo 158 del DPR n. 207/10.
Nel  caso di  sospensioni  che saranno eventualmente riconosciute  illeggittime in  sede di  accordo bonario  o in 
seguito a sentenza del Giudice, all’appaltatore verrà riconosciuto un indennizzo pari alla penale ordinaria prevista  
dal presente capitolato per il ritardo nell’esecuzione dei lavori.

Art. 12 - Cause di forza maggiore
Saranno riconosciute come cause di forza maggiore gli eventi naturali, strettamente connessi alla realizzazione 
delle opere in appalto, in seguito ai quali sarà proclamato lo stato di emergenza dalla Regione Lombardia.

Art. 13 - Penali 
L'appalto di cui al presente Capitolato è soggetto alle seguenti penalità:

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale  
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a €. 1.000,00  
euro,   (Euromille/00) in considerazione del considerevole danno che può essere determinato all'attività  
didattica della scuola;

2. per l'eventuale inizio dei lavori senza che sia stato sottoscritto dalle parti il necessario verbale di consegna è 
prevista  una  penale  di  €  315,00  (eurotrecentoquindici/00);  salvo  e  impregiudicato  ogni  altro 
provvedimento;

3. per violazioni del Piano di Sicurezza dei lavoratori: € 500,00 (eurocinquecento/00); per ogni violazione 
contestata, oltre alla denuncia alle Autorità preposte;

4. per violazioni del piano di delimitazione fisica del Cantiere: € 315,00 (eurotrecentoquindici/00); per ogni 
violazione contestata;

5. per  la  presenza  in  Cantiere  di  Personale  operaio  non  autorizzato  e/o  non  segnalato:  €  315,00 
(eurotrecentoquindici/00); per ogni lavoratore, oltre alla denuncia alle Autorità preposte; le penali sono 
cumulabili per lo stesso lavoratore;

6. ritardo nella esecuzione di lavori ordinati dalla DL: 5 % dell’importo del lavoro ordinato per ogni giorno 
naturale e consecutivo di ritardo, con un minimo di € 315,00 (eurotrecentoquindici/00);

7. per  condizioni  di  eccessiva  trascuratezza  del  cantiere,  o  di  condizioni  di  insufficiente  decoro, 
adeguatamente  individuate  e  contestate  al  direttore  di  cantiere  si  stabilisce  una  penale  di  €  315,00 
(eurotrecentoquindici/00) per ogni giorno in cui sussistano tali condizioni;

8. per  l’assenza  in  cantiere  del  direttore  di  cantiere  si  stabilisce  una  penale  di  €  315,00 
(eurotrecentoquindici/00) per ogni assenza contestata;

9. Mancata presentazione degli “As-Built” € 315,00 (eurotrecentoquindici/00) cad. Al proposito si rimanda al 
Capitolato  Tecnico  Prestazionale,  ove  sono indicati  i  casi  in  cui  eventuali  difformità  potranno essere 
accettate o meno.

Le  penali  di  cui  sopra  saranno  applicate  dal  Responsabile  del  Procedimento,  sentita  la  Direzione  Lavori,  
all’importo da liquidare, determinato al netto del ribasso d’asta ed IVA.
L'applicazione delle penali avverrà in occasione della liquidazione finale e non potrà comunque superare il 10% 
dell'importo di contratto. Oltre tale percentuale la stazione appaltante avrà facoltà di recedere dal contratto previa 
semplice comunicazione scritta.

Art. 14 -  Direzione dei Lavori
La rappresentanza del Comune in cantiere è delegata alla sua Direzione Lavori, con il compito di emanare nel corso  
dei Lavori le opportune disposizioni,  di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le  
clausole contenute nei Capitolati e di curare che l' esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte.
Le persone all'uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di  
attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
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La Direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di Legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore.  
La presenza del  Personale del  Comune,  i  controlli  e  le verifiche dello stesso eseguiti  non liberano pertanto l'  
Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle  
clausole contrattuali, nonché all' adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombentigli in  
forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti che saranno emanati nel corso dei lavori.
La Direzione lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che non risultassero idonei all'impiego e di far modificare 
o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per le deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione 
da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori.
Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che giudicasse inadatti all'espletamento delle forniture 
loro affidate, o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori giudicasse non idonei.
L' Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, prescrizioni tecniche e indicazioni  
che  gli  potessero  occorrere;  nell'eventuale  mancanza  di  qualche  indicazione  od  in  caso  di  dubbio 
sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali l'Appaltatore
sarà tenuto a chiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito.
In caso contrario esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a  
proprio arbitrio.
Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati per iscritto alla Direzione 
Lavori.

Art. 15 -  Direzione del cantiere
L' Appaltatore dovrà, prima della consegna dei Lavori, indicare per iscritto il nominativo del Tecnico cui spetterà la 
responsabilità della Direzione del Cantiere. Il Direttore di Cantiere dovrà essere sempre presente in Cantiere e  
dovrà sempre essere reperibile dal Direttore dei Lavori.
La Direzione del Cantiere, con tutte le relative responsabilità di Legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore.  
La  presenza  del  Personale  del  Comune,  i  controlli  e  le  verifiche  dello  stesso  eseguiti  non  liberano  pertanto 
l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle 
clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombentigli in 
forza delle Leggi, Regolamenti e norme vigenti che saranno emanati nel corso dei Lavori.
La disciplina della direzione del cantiere è trattata all’articolo 2 del Capitolato Generale.

Art. 16 - Variazioni
Il Comune si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante l'esecuzione delle opere, tutte le modificazioni che  
crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o  
di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.
L'Appaltatore ha l'obbligo, senza per questo avere titolo a maggiori compensi, di eseguire le variazioni suddette con 
l'osservanza  delle  prescrizioni  ed  entro  i  limiti  stabiliti  all'art.  114 e  132 del  D.Lgs.  163/2206  e   successive 
modifiche ed integrazioni.

Art. 17 - Prezzi d'appalto

I Lavori contenuti nel presente Appalto saranno  compensati a corpo.
Per gli eventuali interventi disposti “a misura” l’Elenco Prezzi di riferimento è quello contenuto nel Bando di gara 
del presente appalto, allegato al contratto.
Per  l'esecuzione di  lavori  non previsti  e/o  per  i  quali  non si  hanno i  prezzi  corrispondenti,  si  procederà  alla  
determinazione dei Nuovi Prezzi con le norme di cui all’art. 163 del Regolamento, impiegando prioritariamente il  
LISTINO  PREZZI  PER L'ESECUZIONE  DI  OPERE PUBBLICHE  E  MANUTENZIONI Edizione  2014 Redatto  dal 
Comune  di  Milano  per  gli  interventi  di  manutenzione edifici  comunali,  in  subordine il  PREZZIARIO  DELLE 
OPERE PUBBLICHE - REGIONE LOMBARDIA 2011 (ultima edizione);
A tutti i suddetti prezzi dovrà essere applicato il ribasso d’asta.
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Con tali prezzi l'appaltatore dovrà ritenersi compensato di ogni e qualsiasi spesa che fosse obbligato ad incontrare 
per consegnare alla stazione appaltante i lavori conclusi a perfetta regola d’arte, sotto le condizioni stabilite dal  
presente Capitolato. L’appaltatore è pertanto tenuto a realizzare, e a ritenere compensate nei prezzi, anche tutte  
quelle lavorazioni non esplicitamente indicate nelle singole descrizioni delle voci di prezzo, ma indispensabili per  
concludere il lavoro a regola d’arte.
È esclusa ogni forma di revisione dei prezzi d'appalto. 
I  prezzi  si  intendono  comprensivi  degli  oneri  di  sicurezza  di  cui  all’articolo  131del  D.Lgs.  163/2006  riferiti  
all’esecuzione dei lavori nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

Art. 18 - Norme per la misurazione
Per tutte le opere dell’appalto contabilizzate a misura, ad eccezione di quelle “a cadauna” le quantità di lavoro  
saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.
Le prestazioni in economia saranno contabilizzate solo previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori, vistata  
dal Responsabile del Procedimento.

Art.  19 - Collaudo
Il presente appalto è soggetto a Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006.
Il certificato sarà redatto entro 90 (trenta) giorni dall'ultimazione dei Lavori.

Art.  20 - Responsabilità dell’appaltatore per difetti di costruzione
L'Appaltatore sarà responsabile della della qualità dei materiali impiegati e della corretta esecuzione di tutte le 
opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro conformità alle norme infortunistiche, alle norme UNI ed alle Norme 
CEI, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette ai lavori, sia ancora rispetto all'osservanza delle Leggi e dei 
regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, sia infine rispetto ai danni che derivassero alle parti  
di costruzione già eseguite, a Terzi od a cose di Terzi.
La  sua  responsabilità  è  pertanto  totale  ed  esclusiva;  l'Appaltatore  renderà  sollevati  ed  indenni,  in  qualsiasi 
evenienza, anche nei confronti di Terzi, il Comune e la Direzione Lavori.

Art. 20 - Pagamenti in acconto 
L'Appaltatore avrà diritto alla liquidazione ed al pagamento dei lavori, in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta 
il suo credito, al netto del ribasso d'asta, raggiunta la cifra di € 40.000,00
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare, verra' rilasciato dopo il 
certificato di fine lavori.
Gli impianti o comunque le opere il cui collaudo è soggetto al rilascio di una certificazione di conformità da parte  
dell’appaltatore,  saranno contabilizzati  solo in seguito alla consegna al responsabile del  procedimento di  detta  
certificazione, completa dei relativi allegati obbligatori e sottoscritta/i da impresa/tecnici abilitati.
Prima  della  emissione  dei  documenti  contabili  per  la  liquidazione  dei  lavori, l’appaltatore  è  tenuto  a 
trasmettere tutte le Dichiarazioni e certificazioni di conformità dovute per legge complete degli allegati  tecnici 
obbligatori e sottoscritti da Tecnici abilitati. 
La disciplina relativa al pagamento degli acconti è trattata all’articolo 141 del DPR n. 207/2010

Art. 21 - Risoluzione del contratto
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere il contratto di appalto nei casi e con le modalità disciplinati  
dagli articoli n. 134, 135 e 136 del D. Lgs n. 163/2006.
Ognuna delle seguenti fattispecie, anche singolarmente considerata, costituisce grave negligenza dell'Appaltatore e 
dà diritto alla stazione appaltante di recedere il contratto :

a) sospensione Lavori in assenza del certificato redatto dalla Direzione Lavori;
b) affidamento  di  lavori  a  Terzi,  in  assenza  di  autorizzazione  al  subappalto  rilasciata  dalla  Stazione 

Appaltante;
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c) ritardo  nella  esecuzione  dei  lavori  per  un  numero  di  giorni  superiore  al  10% del  periodo previsto  in 
contratto;

d) grave e reiterata inosservanza delle norme di sicurezza in tema di infortunistica dei lavoratori;
e) grave e reiterata inosservanza del piano di sicurezza in funzione di utenze civili;
f) grave  e  reiterata  inosservanza  delle  disposizioni  contenute  negli  elaborati  tecnici  allegati  al  contratto 

d’appalto o impartite dalla Direzione lavori;
g) ogni altra azione o inadempimento che a giudizio della Direzione Lavori sia tale da compromettere la  

perfetta esecuzione delle opere in progetto.
La disciplina della rescissione del contratto e trattata a sensi D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010

Art. 22 - Controversie
La disciplina delle controversie è trattata dal  DPR n. 207/10

Art. 23 - Procedimento amministrativo
L’appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o  
ritardare  il  regolare  sviluppo dei  lavori,  quale  che sia  la  contestazione  o la  riserva che egli  iscriva  negli  atti  
contabili.
Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle successivo  
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a 
pena  di  decadenza,  le  riserve  devono  essere  iscritte  anche  nel  registro  di  contabilità  all’atto  della  firma 
immediatamente  successiva al  verificarsi  o  al  cessare  del  fatto  pregiudizievole.  Le  riserve non espressamente 
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserva devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali  esse si  
fondano.
In particolare le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che  
l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento 
della formulazione delle riserve,  l’appaltatore ha l’onere di  provvedervi,  sempre a pena di  decadenza,  entro il  
termine di quindici giorni.
La  quantificazione  delle  riserve  è  effettuata  in  via  definitiva,  senza  possibilità  di  successive  integrazioni  o 
incrementi rispetto all’importo scritto. Eventuali controversie fra il Comune e l’“Appaltatore” ai sensi degli articoli  
241, 242 e 243 del D.Lgs. 163/2006 saranno devolute alla decisione di apposito Collegio istituito presso la Camera 
Arbitrale.
La disciplina delle controversie è trattata dagli articoli 241, 242 e 243 del D.Lgs. 163/2006

Art.  24 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore 
L’appaltatore, oltre alle prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale, dovrà disporre di:

1. un recapito telefonico funzionante durante le ore d’ufficio e di un recapito telefonico attivo nelle  
ore di chiusura degli uffici, notturno e festivi inclusi;

2. un telefax con linea diretta, atto a consentire le ordinazioni e le comunicazioni urgenti da parte 
della Direzione Lavori;

L’appaltatore avrà inoltre il tassativo obbligo di presentarsi personalmente, od inviare un incaricato, per conferire  
con la Direzione Lavori quando ciò sia richiesto.
L’appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il Cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti  
relativi  al  lavoro eseguito,  al  personale impiegato,  ai  materiali  entrati,  usciti  ed utilizzati,  in modo da rendere  
agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della Direzione Lavori.
Poichè le opere oggetto dell’appalto saranno eseguite anche in prossimità di linee e cavi in tensione, l’appaltatore 
dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle Leggi e norme inerenti alla sicurezza sul lavoro ed alla integrità degli  
impianti  in  esercizio  per  la  distribuzione  dell’energia  elettrica,  del  gas,  dell’acqua,  per  gli  impianti  di  
telecomunicazione e per ogni altro ente operante nella zona.
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A carico esclusivo dell’appaltatore sarà anche il ripristino occorrente per alleviare ad eventuali danni alle opere  
eseguite, nonchè a quelle provvisorie o provvisionali che potessero derivare da eventi ordinari o straordinari, fino 
all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di regolare esecuzione.
Oltre agli  oneri  di  cui  agli  articoli  16 e 18 del  Capitolato Generale ed a quanto altro specificato nel  presente  
capitolato speciale, fanno carico all’appaltatore gli oneri conseguenti agli adempimenti ed obblighi di cui appresso:
 formazione di cantiere attrezzato, compreso di cartelli di cantiere e relativo personale di  sorveglianza;

a) fornitura  degli  operai  occorrenti  per  rilievi,  misurazioni  eccetera,  relativi  alle  operazioni  di  consegna, 
verifica e contabilità dei lavori;

b) fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, secondo le indicazioni della 
Direzione Lavori;

c) esecuzione presso laboratorio di fiducia della stazione appaltante, di tutte le esperienze e prove in ogni  
tempo richiesti dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella esecuzione delle opere  
appaltate;

d) segnalazioni notturne e diurne e quanto altro possa occorrere a tutela della pubblica incolumità e per la  
sicurezza del personale addetto ai lavori e di avviso per gli estranei;

e) gratuita assistenza medica al personale addetto sul luogo di lavoro;
f) pagamento di ogni spesa di bollo e di contratto;

Entro cinque giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto, l’appaltatore dovrà produrre, se  
non  già prodotta in sede di gara, la seguente documentazione:

1) Certificazione camerale con apposita dicitura attestante: 
Dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  dell’art.  46  comma  1  del  DPR  445/2000  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità del medesimo , del certificato di iscrizione 
presso  la  competente  Camera  di  Commercio  Industria,  Agricoltura  e  Artigianato,  recante  la  dicitura 
dell’attività  dell’impresa,  attestante  che non figurano in corso procedure  di  fallimento,  di  concordato 
preventivo, di amministrazione controllata o liquidazioni coatte amministrative, aperte in virtù di sentenze 
o di decreti negli ultimi cinque anni e riportante la dicitura di cui al comma 1, art. 9 del D.P.R. Del  
03.06.98, n° 252, avente effetto liberatorio circa l’insussistenza di interdizione antimafia (Nulla Osta ai 
fini dell’art. 10 della Legge 31.05.65 n° 575) e  dalla quale risulti anche la proprietà

2) Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti
rilasciati in data  non superiore a tre mesi  rispetto alla data dell'aggiudicazione, del titolare, rappresentante legale, 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici.

3) Certificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità,  per categoria e classe corrispondenti.  In alternativa alla suddetta  
certificazione la Ditta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti   tecnico organizzativi (art. 28 D.P.R. 34/2000).

4) Ottemperanza alla legge 68/99
Dichiarazione di responsabilità  sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000 in  
merito all'osservanza al diritto al lavoro per disabili ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99 .

5) Cauzione definitiva 
Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 , è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, 
pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta  
inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%,  
l’aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  oltre  il  20%,La  cauzione  prestata  mediante 
fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da parte di compagnie assicuratrici a ciò autorizzate ai sensi di  
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legge, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6) Polizza assicurativa
dell’importo di € 500.000,00 che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi  
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o  
cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione  
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per tutte le condizioni di polizza si  
rimanda all’art. 129 D.Lgs. 163/06.

7) Nominativo e generalità delle maestranze
addette alla esecuzione dei lavori appaltati, completo del numero di patentino di abilitazione del personale  addetto  
agli impianti, compreso quello destinato al controllo e all'ispezione del buon andamento dell'appalto.

8) Nomina del Direttore di cantiere
secondo il prospetto che verrà fornito dalla stazione appaltante;

9) Nomina del Capo della Gestione (C.G.)
termica, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale  addetto alla  
gestione, alla manutenzione, al controllo degli impianti termici ed al loro rendimento.

10) richiesta di autorizzazione ad eventuali subappalti,
corredata di tutta la documentazione prescritta dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006;

11) Documentazione relativa al piano di sicurezza e alla tutela dei lavoratori.       
a) nominativo degli operai che eseguiranno i lavori appaltati; 
b) nomina del responsabile del cantiere secondo il prospetto fornito dalla stazione appaltante; 
c) piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza,  

qualora non fosse stato redatto dal Comune il piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 (art. 131 
comma 2b del D.Lgs 163/2006)

d) piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alla  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (art. 131.comma 2c del D.Lgs. 163/2006); 

12) Regolarità contributiva
Autocertificazione  attestante  la regolarità contributiva dell’impresa e le relative posizioni INPS, INAIL e CASSA 
EDILE

13) Tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge 136/2010 come modificato e integrato dal D.L. 187/2010, convertito nella L.  
217/2010, l'appaltatore deve presentare la dichiarazione nella quale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei  
flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010, compreso l'obbligo di inserire analoga clausola nei contratti con  
eventuali subappaltatori o fornitori.
L'appaltatore  dichiara inoltre che il  conto corrente  su cui  la Stazione Appaltante dovrà pagare il  corrispettivo  
dell'appalto, con i tempi e con le modalità di cui al C.S.A., è il seguente:  …............................................  intestato 
alla  …..............................Le parti si danno reciprocamente atto che il codice CIG del presente appalto è il seguente 
6003394D70 ED IL CODICE CUP: C99D14003300005
Gli  strumenti  di  pagamento  devono  riportare  la  seguente  dicitura:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  ED ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI  PRIMO GRADO 
“GALILEO GALILEI”
- OBIETTIVO IGIENE E SALUBRITA'
- OBIETTIVO SICUREZZA ED AGIBILITA'
- OBIETTIVO PREVENZIONE INCENDI
CIG: 6003394D70

 Sede Municipale:                           Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (MI) - Tel. 02 39306.757 – 758 Fax 02 39306.703

- \\08-BARANZATE\ArchivioAree\Area Gestione Territorio\UO Progettazione\Progettazione\TAVOLE MANUTENZIONE
SCUOLE\Aquileia\ProgettiL98_2013\BANDO PROGETTO FINANZIATO\06 - OBIETTIVO SICUREZZA ED AGIBILITA'\A - PROG ESECUTIVO\CSA

OBIETTIVO rev 2.doc -



COMUNE DI BARANZATE
Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

CUP: C99D14003300005              
Le fatture  dovranno indicare oltre ai codici di cui sopra anche le coordinate bancarie ed il codice IBAN del conto  
corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge 136/2010.
L’appaltatore dovrà inoltre presentare, tutte le dichiarazioni e relazioni che la stazione Appaltante riterrà opportuno 
richiedere.

Art.  25 - Sicurezza fisica dei lavoratori
Prima dell'inizio di ogni singolo cantiere l'appaltatore dovrà presentare il piano di sicurezza di cui alla lettera “b” 
dell'art. 131 del D. Lgs n. 163/2006, sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, oltre, naturalmente, al 
Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui alla lettera “c” dell'art. 131 del D. Lgs n. 163/2006.
In  ogni  caso  il  direttore  dei  lavori,  una  volta  che  saranno  definiti  i  limiti  dell'intervento  e  le  modalità  delle  
lavorazioni, dovrà verificare se effettivamente il singolo cantiere non ricada tra quelli per cui vige l'obbligo di  
redigere  il  piano di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  al  D.  Lgs  n.  81/2008.  In  tal  caso  egli  dovrà  darne  
tempestiva comunicazione al RUP, il quale nominerà un coordinatore per la redazione del piano.
Nel  caso  in  cui  la  redazione  del  piano  di  sicurezza  si  rendesse  necessaria  a  causa  della  necessità,  da  parte  
dell'appaltatore,  di  subappaltare  i  lavori,  l'onere  economico  per  la  redazione  del  piano  sarà  posto  a  carico 
dell'appaltatore stesso.
Nel caso di subappalti o di varianti i piani saranno aggiornati di volta in volta a cura dell’appaltatore principale. Il  
Direttore  tecnico  di  cantiere  è  responsabile  del  rispetto  del  piano  da  parte  di  tutte  le  imprese  impegnate  
nell'esecuzione dei lavori.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzi, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o  
designata quale capogruppo.

Baranzate  li 10/11/2014

 

Il Progettista
Istruttore Tecnico 

Arch. Germano Zanella
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