COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

PROGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GALILEO GALILEI”

- OBIETTIVO IGIENE E SALUBRITA'

- OBIETTIVO SICUREZZA ED AGIBILITA'
- OBIETTIVO PREVENZIONE INCENDI
CIG: 6003394D70

CUP: C99D14003300005

UBICAZIONE:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GALILEO GALILEI” SITA IN VIA AQUILEIA

DOCUMENTO:
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei Contratti (articolo 43, commi 3 e seguenti, regolamento generale,
D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, n. 207)

Il responsabile del servizio Il progettista

II responsabile del procedimento
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COMUNE DI BARANZATE
‘ Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto
1. L'oggetto dell'appalto consiste nell’'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento € cosi individuato:

1. denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GALILEO GALILEI";

2. Descrizione sommaria: vedasi Relazione Tecnica Generale e Capitolato Tecnico Prestazionale del Progetto esecutivo;

3. Ubicazione: Scuola Secondaria di I° Grado “Galileo Galilei” sita in Via Aquileia, 1 — Baranzate (Mi).

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e dei relativi calcoli, degli impianti tecnologici con
caratteristiche di sostenibilita ambientale e utilizzo di fonti rinnovabili di energia e delle relazioni geologiche,
dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi

5. Trova sempre applicazione |'articolo 1374 del codice civile

il tutto come meglio precisato nei successivi articoli del presente capitolato e nell’allegato Capitolato Tecnico
Prestazionale.

L'Amministrazione si riserva comunque di affidare ad altre Ditte lavori in opera analoghi a quelli previsti dal
presente Capitolato, senza che 1'Appaltatore possa avanzare alcuna eccezione o richiesta di compenso.

Art. 2 - Legislazione di riferimento

L’ Appalto si configura come appalto misto di Servizi e Lavori, in cui la componente economica prevalente oltre
che caratterizzante ¢ quella riferita ai lavori. Si applicherd pertanto al presente appalto la normativa relativa ai
Lavori Pubblici e in particolare:

a) Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
b) Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163);
c) Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145
Le attivita oggetto dell'appalto devono inoltre essere tecnicamente conformi alle seguenti leggi e regolamenti e loro
aggiornamenti:
a) Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 del 2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO e Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n. 106;

b) Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 Agosto
2005 n. 192 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

c) Delibera di Giunta Regione Lombardia DGR VIII/5773 del 31/10/2007 e s.m.i.;

d) Delibera di Giunta Regione Lombardia DGR VIII/8745 Determinazioni in merito alle disposizioni per I'efficienza
energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici;

e) Marcatura CE in conformita alla Direttiva CEE 89/106;

f) Norme tecniche UNI- CTI - UNI-CIG - UNI-CEI

g) Norme UNI EN 1026 e UNI EN 12207 Classe di permeabilita all'aria;
h) Norme UNI EN 1027 ¢ UNI EN 12208 Tenuta all'acqua;
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COMUNE DI BARANZATE
‘ Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

i) Norme UNI EN 12211 e UNI EN 12210 Resistenza al vento;

i)  Norme UNI EN ISO 140-3 e UNI EN 717-1 Potere fonoisolante;

k) Norme UNI EN 1627¢ UNI EN 1630 resistenza all'effrazione;

1) Direttiva macchine 2006/42/CE recepita con Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, e che modifica
la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;

m) Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma
13 lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
n) altre norme vigenti in materia di lavori Pubblici alla data del presente Capitolato
Il presente Capitolato disciplina esclusivamente gli aspetti peculiari del presente Appalto, mentre per tutte le
disposizioni carattere generale si rinvia direttamente alla normativa citata, e per le prescrizioni tecniche al
Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 3 - Importo dell'appalto
La categoria prevalente dei Lavori e delle forniture compresi nell'appalto ¢ la OS6 di [° come da prospetto allegato:

Categorie Opere Importo Incidenza Subappaltabile
Finitura di opere generali in | OS6 -I° € 207.471,96 65,30% Nei limiti di Legge
materiali lignei, plastici, metallici e

vetrosi

SERRAMENTI 95,27 %;
PAVIMENTLRIVESTIMENTI: 4,72%

Edifici civili ed industriali...... 0G1-1I° € 74.096,55 23,32% Nei limiti di Legge
Impianti idrico sanitari......... 0S3 -1° € 18.881,50 5,95% Nei limiti di Legge
Impianti elettromeccanici | 0S4 - I° € 17.280,00 5,43% Nei limiti di Legge
trasportatori ....... ASCENSORE

L'importo complessivo dei Lavori e delle forniture compresi nell'appalto posti a base di gara, da pagarsi a corpo
ammonta a €. 317.730,01 (Eurotrecentodiciasettesettecentotrenta/01) di cui €.  3.649,15
(Eurotremilaseicentoquarantanove/15) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ¢ definito come segue:

a) Importo dei lavori e forniture a base di gara
- OBIETTIVO IGIENE E SALUBRITA' €. 103.249,62
- OBIETTIVO SICUREZZA ED AGIBILITA' €. 193.786,26
- OBIETTIVO PREVENZIONE INCENDI _€. 20.694.13
Totale €. 317.730,01 (escluso IVA), di cui:
- € 314.080,86 soggetti a ribasso

-€  3.649,15 non soggetti a ribasso (oneri di sicurezza D.Lgs. 81/08) €.317.730,01
b) Altre somme a disposizione per:
bl) Lavori in economia (IVA esclusa) €0,00
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini €0,00
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00
b4) Imprevisti IVA esclusa €. 15.900,00
b5) Acquisizione aree o immobili € 0,00
b6) Accantonamenti ex art. 26 ¢. 4, L. 109/94 € 0,00
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COMUNE DI BARANZATE
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b7) Spese tecniche di progettazione: per compensi art. 92, Dlgs. 163/06 : 2,00% di

€ 95.952,49 = dei quali da liquidare €. 1.919,49 D.G.C. 140/2013

€. 186.103,31 = dei quali da liquidare €. 3.722,06 D.G.C. 140/2013

€. 20.166,30 = dei quali da liquidare €. 403,32 D.G.C. 140/2013 €. 6.044.87
b8) Spese per attivita di consulenza e supporto compreso C.n.p.a.i.a.
.10BIETTIVO SICUREZZA E AGIBILITA": C.S.P. e C.S.E. €. 3.000,00 compresa
CNP 4%
20BIETTIVO IGIENE E SALUBRITA': C.S.P. ¢ C.S.E. € 5.371,90 compresa €.13.248.56
CNP 4% T ’
b9) Spese per commissioni giudicatrici €0,00
b10) Spese per pubblicita (IVA compresa) €. 30,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche €0,00
b12) I.V.A, di cui per imponibile:

-22 % su € (317.730,01 + 15.900,00 + 13.248,56) = €. 346.878,57 €76.313,29

Totale € 429.236,73

Art. 4 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverra nei termini previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare allegato allo stesso.

In seguito all’espletamento della gara d’appalto I'aggiudicatario dovra presentare entro 5 giorni la documentazione
necessario per la sottoscrizione del contratto di appalto e per la dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di
gara. In caso di ritardo nella presentazione di TUTTI i documenti richiesti, sara facolta della Stazione Appaltante
aggiudicare il servizio e delle forniture compresi nell'appalto allimpresa seconda classificata.

Art. 5 - Contratto d' appalto

Il presente appalto & soggetto alla sottoscrizione di un contratto di appalto, sulla base dello schema allegato. In
particolare, con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, I'impresa aggiudicataria verra invitata a presentarsi
entro il termine temporale stabilito dal bando di gara per la firma del contratto, a pena di decadenza
dell'aggiudicazione.

Verranno allegati al contratto di appalto i seguenti documenti: Relazione generale, Capitolato Speciale d'Appalto,
Capitolato Tecnico Prestazionale, Elenco prezzi, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Elaborati grafici.

La disciplina del contratto di appalto ¢ trattata dal D.Lgs 163/06 ¢ D.P.R. 210/2010

Art. 6 - Consegna dei lavori

L'inizio del Servizio ¢ subordinato alla sottoscrizione del Verbale di consegna Lavori, con ’avvertenza che lo
stesso sara sottoposto alla firma dell’ Appaltatore anche in pendenza della firma del contratto d’appalto.

Art. 7 - Durata dell’appalto

Giorni 243 (duecentoquarantatre) naturali e consecutivi decorrenti dal Processo Verbale di Consegna dei Lavori in
conformita al cronoprogramma Lavori, al P.S.C. redatto tenendo conto all'attivita didattica della Scuola “Galileo
Galilei”, su sue eventuali variazioni che possono essere disposte dalla D.L. mediante appositi Ordini di Servizio e,
comunque entro il 31/08/2015

Art. 8 — Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti

Definizione: E’ considerato subappalto, ai sensi dell’'art. 118 comma 11 D.Lgs. 163/06 “qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50 per cento dell'importo del contratto da affidare”.
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COMUNE DI BARANZATE
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Il subappaltatore non puod subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali ai sensi dell’art. 107 e 108 del DPR 207/10.

Autorizzazione: L'autorizzazione al subappalto & subordinata alle disposizioni di leggi concernenti le opere
riguardanti la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento all'art. 118 del DPR n. 163/2006 e successive
modifiche, nonché dall'articolo 170 del DPR n. 207/10. In ogni caso il subappalto non autorizzato costituisce, per il
Comune, valido motivo di risoluzione del contratto. E' vietata la cessione del contratto.

Limiti: In particolare il subappalto & ammesso per I'importo massimo del 30% dei lavori della categoria prevalente.
Tutte la altre categorie di lavori di cui all'articolo 3 possono essere interamente subappaltate.

Condizioni: L'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto inoltre anche alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i Lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante ['affidatario
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del DPR n. 163/2006;

4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni

Obblighi: E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere al responsabile del procedimento, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gl
affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospendera il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Prezzi: L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario &
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Cartelli di cantiere: Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

DURC: Ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori o dello Stato finale dei Lavori, L'Affidatario
trasmette alla Stazione Appaltante la Dichiarazione Organico medio annuo contenente gli elementi necessari
affinche la Stazione Appaltante stessa acquisisca il Documento Unico di Regolarita Contributiva — DURC.

Si rimanda inoltre alla normativa del codice dei contratti (D.Lgs n. 163/2006) per gli altri aspetti legati al subappalto)

Art. 9 - Anticipazione e revisione prezzi
L’appaltatore non avra diritto ad alcuna anticipazione economica. E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi.

Art. 10 - Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori

L'Appaltatore dovra sviluppare i Lavori secondo il cronoprogramma proposto e le indicazioni fornite dalla
Direzione Lavori.

Per tutte le lavorazioni non individuate dal cronoprogramma l'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel
modo che credera piu opportuno per essere in grado di darli perfettamente compiuti nel rispetto delle prescrizioni
contenute nel presente Capitolato e nell’allegato capitolato tecnico prestazionale.

L'Amministrazione si riserva comunque di affidare ad altre Ditte lavori in opera analoghi a quelli previsti dal
presente Capitolato, senza che I'Appaltatore possa avanzare alcuna eccezione o richiesta di compenso.
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Art. 11 - Sospensioni dei lavori e indennizzi

La disciplina della sospensione dei lavori € trattata all’articolo 158 del DPR n. 207/10.

Nel caso di sospensioni che saranno eventualmente riconosciute illeggittime in sede di accordo bonario o in
seguito a sentenza del Giudice, all’appaltatore verra riconosciuto un indennizzo pari alla penale ordinaria prevista
dal presente capitolato per il ritardo nell’esecuzione dei lavori.

Art. 12 - Cause di forza maggiore

Saranno riconosciute come cause di forza maggiore gli eventi naturali, strettamente connessi alla realizzazione
delle opere in appalto, in seguito ai quali sara proclamato lo stato di emergenza dalla Regione Lombardia.

Art. 13 - Penali
L'appalto di cui al presente Capitolato ¢ soggetto alle seguenti penalita:

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a €. 1.000,00
euro, (Euromille/00) in considerazione del considerevole danno che pud essere determinato all'attivita
didattica della scuola;

2. per l'eventuale inizio dei lavori senza che sia stato sottoscritto dalle parti il necessario verbale di consegna ¢
prevista una penale di € 315,00 (eurotrecentoquindici/00); salvo e impregiudicato ogni altro
provvedimento;

3. per violazioni del Piano di Sicurezza dei lavoratori: € 500,00 (eurocinquecento/00); per ogni violazione
contestata, oltre alla denuncia alle Autorita preposte;

4. per violazioni del piano di delimitazione fisica del Cantiere: € 315,00 (eurotrecentoquindici/00); per ogni
violazione contestata;

5. per la presenza in Cantiere di Personale operaio non autorizzato e/o non segnalato: € 315,00
(eurotrecentoquindici/00); per ogni lavoratore, oltre alla denuncia alle Autorita preposte; le penali sono
cumulabili per lo stesso lavoratore;

6. ritardo nella esecuzione di lavori ordinati dalla DL: 5 % dell’importo del lavoro ordinato per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo, con un minimo di € 315,00 (eurotrecentoquindici/00);

7. per condizioni di eccessiva trascuratezza del cantiere, o di condizioni di insufficiente decoro,
adeguatamente individuate e contestate al direttore di cantiere si stabilisce una penale di € 315,00
(eurotrecentoquindici/00) per ogni giorno in cui sussistano tali condizioni;

8. per D’assenza in cantiere del direttore di cantiere si stabilisce una penale di € 315,00
(eurotrecentoquindici/00) per ogni assenza contestata;

9. Mancata presentazione degli “As-Built” € 315,00 (eurotrecentoquindici/00) cad. Al proposito si rimanda al
Capitolato Tecnico Prestazionale, ove sono indicati i casi in cui eventuali difformita potranno essere
accettate o meno.

Le penali di cui sopra saranno applicate dal Responsabile del Procedimento, sentita la Direzione Lavori,
all’importo da liquidare, determinato al netto del ribasso d’asta ed IVA.

L'applicazione delle penali avverra in occasione della liquidazione finale e non potra comunque superare il 10%
dell'importo di contratto. Oltre tale percentuale la stazione appaltante avra facolta di recedere dal contratto previa
semplice comunicazione scritta.

Art. 14 - Direzione dei Lavori

La rappresentanza del Comune in cantiere ¢ delegata alla sua Direzione Lavori, con il compito di emanare nel corso
dei Lavori le opportune disposizioni, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le
clausole contenute nei Capitolati e di curare che I' esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte.

Le persone all'uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di
attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
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La Direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilita di Legge, ¢ di esclusiva competenza dell' Appaltatore.
La presenza del Personale del Comune, i controlli e le verifiche dello stesso eseguiti non liberano pertanto I'
Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle
clausole contrattuali, nonché all' adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombentigli in
forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti che saranno emanati nel corso dei lavori.

La Direzione lavori avra la facolta di rifiutare i materiali che non risultassero idonei all'impiego e di far modificare
o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per le deficienze di qualita nei materiali stessi o per difettosa esecuzione
da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori.

Avra pure la facolta di vietare la presenza di quei fornitori che giudicasse inadatti all'espletamento delle forniture
loro affidate, o dei dipendenti dell' Appaltatore che la Direzione Lavori giudicasse non idonei.

L' Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, prescrizioni tecniche e indicazioni
che gli potessero occorrere; nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio
sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali I'Appaltatore

sara tenuto a chiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito.

In caso contrario esso dovra demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a
proprio arbitrio.

Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati per iscritto alla Direzione
Lavori.

Art. 15 - Direzione del cantiere

L' Appaltatore dovra, prima della consegna dei Lavori, indicare per iscritto il nominativo del Tecnico cui spettera la
responsabilita della Direzione del Cantiere. II Direttore di Cantiere dovra essere sempre presente in Cantiere e
dovra sempre essere reperibile dal Direttore dei Lavori.

La Direzione del Cantiere, con tutte le relative responsabilita di Legge, ¢ di esclusiva competenza dell' Appaltatore.
La presenza del Personale del Comune, i controlli e le verifiche dello stesso eseguiti non liberano pertanto
I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle
clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombentigli in
forza delle Leggi, Regolamenti e norme vigenti che saranno emanati nel corso dei Lavori.

La disciplina della direzione del cantiere ¢ trattata all’articolo 2 del Capitolato Generale.

Art. 16 - Variazioni

Il Comune si riserva ampia facolta di introdurre, anche durante I'esecuzione delle opere, tutte le modificazioni che
credera opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o
di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.
L'Appaltatore ha 1'obbligo, senza per questo avere titolo a maggiori compensi, di eseguire le variazioni suddette con
l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti all'art. 114 e 132 del D.Lgs. 163/2206 e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 17 - Prezzi d'appalto

I Lavori contenuti nel presente Appalto saranno compensati a corpo.

Per gli eventuali interventi disposti “a misura” 1I’Elenco Prezzi di riferimento ¢ quello contenuto nel Bando di gara
del presente appalto, allegato al contratto.

Per 1'esecuzione di lavori non previsti e/o per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procedera alla
determinazione dei Nuovi Prezzi con le norme di cui all’art. 163 del Regolamento, impiegando prioritariamente il
LISTINO PREZZI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI Edizione 2014 Redatto dal
Comune di Milano per gli interventi di manutenzione edifici comunali, in subordine il PREZZIARIO DELLE
OPERE PUBBLICHE - REGIONE LOMBARDIA 2011 (ultima edizione);

A tutti 1 suddetti prezzi dovra essere applicato il ribasso d’asta.
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Con tali prezzi l'appaltatore dovra ritenersi compensato di ogni e qualsiasi spesa che fosse obbligato ad incontrare
per consegnare alla stazione appaltante i lavori conclusi a perfetta regola d’arte, sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato. L’appaltatore ¢ pertanto tenuto a realizzare, ¢ a ritenere compensate nei prezzi, anche tutte
quelle lavorazioni non esplicitamente indicate nelle singole descrizioni delle voci di prezzo, ma indispensabili per
concludere il lavoro a regola d’arte.

E esclusa ogni forma di revisione dei prezzi d'appalto.

I prezzi si intendono comprensivi degli oneri di sicurezza di cui all’articolo 131del D.Lgs. 163/2006 riferiti
all’esecuzione dei lavori nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

Art. 18 - Norme per la misurazione

Per tutte le opere dell’appalto contabilizzate a misura, ad eccezione di quelle “a cadauna” le quantita di lavoro
saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

Le prestazioni in economia saranno contabilizzate solo previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori, vistata
dal Responsabile del Procedimento.

Art. 19 - Collaudo
11 presente appalto ¢ soggetto a Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006.
Il certificato sara redatto entro 90 (trenta) giorni dall'ultimazione dei Lavori.

Art. 20 - Responsabilita dell’appaltatore per difetti di costruzione

L'Appaltatore sara responsabile della della qualita dei materiali impiegati e della corretta esecuzione di tutte le
opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro conformita alle norme infortunistiche, alle norme UNI ed alle Norme
CEI, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette ai lavori, sia ancora rispetto all'osservanza delle Leggi e dei
regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, sia infine rispetto ai danni che derivassero alle parti
di costruzione gia eseguite, a Terzi od a cose di Terzi.

La sua responsabilitd ¢ pertanto totale ed esclusiva; 1'Appaltatore rendera sollevati ed indenni, in qualsiasi
evenienza, anche nei confronti di Terzi, il Comune e la Direzione Lavori.

Art. 20 - Pagamenti in acconto
L'Appaltatore avra diritto alla liquidazione ed al pagamento dei lavori, in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta
il suo credito, al netto del ribasso d'asta, raggiunta la cifra di € 40.000,00

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia 'ammontare, verra' rilasciato dopo il
certificato di fine lavori.

Gli impianti o comunque le opere il cui collaudo ¢ soggetto al rilascio di una certificazione di conformita da parte
dell’appaltatore, saranno contabilizzati solo in seguito alla consegna al responsabile del procedimento di detta
certificazione, completa dei relativi allegati obbligatori e sottoscritta/i da impresa/tecnici abilitati.

Prima della emissione dei documenti contabili per la liquidazione dei lavori, I’appaltatore ¢ tenuto a
trasmettere tutte le Dichiarazioni e certificazioni di conformitd dovute per legge complete degli allegati tecnici

obbligatori e sottoscritti da Tecnici abilitati.
La disciplina relativa al pagamento degli acconti ¢ trattata all’articolo 141 del DPR n. 207/2010

Art. 21 - Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante si riserva la facolta di recedere il contratto di appalto nei casi ¢ con le modalita disciplinati
dagli articoli n. 134, 135 ¢ 136 del D. Lgs n. 163/2006.

Ognuna delle seguenti fattispecie, anche singolarmente considerata, costituisce grave negligenza dell'Appaltatore e
da diritto alla stazione appaltante di recedere il contratto :

a) sospensione Lavori in assenza del certificato redatto dalla Direzione Lavori;

b) affidamento di lavori a Terzi, in assenza di autorizzazione al subappalto rilasciata dalla Stazione
Appaltante;
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c) ritardo nella esecuzione dei lavori per un numero di giorni superiore al 10% del periodo previsto in
contratto;

d) grave e reiterata inosservanza delle norme di sicurezza in tema di infortunistica dei lavoratori;
e) grave e reiterata inosservanza del piano di sicurezza in funzione di utenze civili;

f) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni contenute negli elaborati tecnici allegati al contratto
d’appalto o impartite dalla Direzione lavori;

g) ogni altra azione o inadempimento che a giudizio della Direzione Lavori sia tale da compromettere la
perfetta esecuzione delle opere in progetto.

La disciplina della rescissione del contratto e trattata a sensi D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010

Art. 22 - Controversie
La disciplina delle controversie ¢ trattata dal DPR n. 207/10

Art. 23 - Procedimento amministrativo

L’appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserva devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano.

In particolare le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che
I’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora 1’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione delle riserve, 1’appaltatore ha I’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il
termine di quindici giorni.

La quantificazione delle riserve ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all’importo scritto. Eventuali controversie fra il Comune e I’““Appaltatore” ai sensi degli articoli
241, 242 e 243 del D.Lgs. 163/2006 saranno devolute alla decisione di apposito Collegio istituito presso la Camera
Arbitrale.

La disciplina delle controversie ¢ trattata dagli articoli 241, 242 e 243 del D.Lgs. 163/2006

Art. 24 - Obblighi ed oneri dell' Appaltatore
L’appaltatore, oltre alle prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale, dovra disporre di:
1. un recapito telefonico funzionante durante le ore d’ufficio e di un recapito telefonico attivo nelle
ore di chiusura degli uffici, notturno e festivi inclusi;
2. un telefax con linea diretta, atto a consentire le ordinazioni e le comunicazioni urgenti da parte
della Direzione Lavori;
L’appaltatore avra inoltre il tassativo obbligo di presentarsi personalmente, od inviare un incaricato, per conferire
con la Direzione Lavori quando cio sia richiesto.
L’appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il Cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti
relativi al lavoro eseguito, al personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed utilizzati, in modo da rendere
agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della Direzione Lavori.
Poiche le opere oggetto dell’appalto saranno eseguite anche in prossimita di linee e cavi in tensione, I’appaltatore
dovra rispettare le prescrizioni dettate dalle Leggi e norme inerenti alla sicurezza sul lavoro ed alla integrita degli
impianti in esercizio per la distribuzione dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, per gli impianti di
telecomunicazione e per ogni altro ente operante nella zona.
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A carico esclusivo dell’appaltatore sara anche il ripristino occorrente per alleviare ad eventuali danni alle opere
eseguite, nonche a quelle provvisorie o provvisionali che potessero derivare da eventi ordinari o straordinari, fino
all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di regolare esecuzione.

Oltre agli oneri di cui agli articoli 16 ¢ 18 del Capitolato Generale ed a quanto altro specificato nel presente
capitolato speciale, fanno carico all’appaltatore gli oneri conseguenti agli adempimenti ed obblighi di cui appresso:
formazione di cantiere attrezzato, compreso di cartelli di cantiere e relativo personale di sorveglianza;

a) fornitura degli operai occorrenti per rilievi, misurazioni eccetera, relativi alle operazioni di consegna,
verifica e contabilita dei lavori;

b) fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, secondo le indicazioni della
Direzione Lavori;

c) esecuzione presso laboratorio di fiducia della stazione appaltante, di tutte le esperienze e prove in ogni
tempo richiesti dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella esecuzione delle opere
appaltate;

d) segnalazioni notturne e diurne e quanto altro possa occorrere a tutela della pubblica incolumita e per la
sicurezza del personale addetto ai lavori e di avviso per gli estranei;

e) gratuita assistenza medica al personale addetto sul luogo di lavoro;

f) pagamento di ogni spesa di bollo e di contratto;

Entro cinque giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto, 1’appaltatore dovra produrre, se
non gia prodotta in sede di gara, la seguente documentazione:

1) Certificazione camerale con apposita dicitura attestante:

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 comma 1 del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identitd del medesimo, del certificato di iscrizione
presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, recante la dicitura
dell’attivita dell’impresa, attestante che non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata o liquidazioni coatte amministrative, aperte in virtu di sentenze
o di decreti negli ultimi cinque anni e riportante la dicitura di cui al comma 1, art. 9 del D.P.R. Del
03.06.98, n° 252, avente effetto liberatorio circa 1’insussistenza di interdizione antimafia (Nulla Osta ai
fini dell’art. 10 della Legge 31.05.65 n°® 575) e dalla quale risulti anche la proprieta

2) Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti
rilasciati in data non superiore a tre mesi rispetto alla data dell'aggiudicazione, del titolare, rappresentante legale,
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici.

3) Certificazione rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validita, per categoria ¢ classe corrispondenti. In alternativa alla suddetta
certificazione la Ditta dovra dimostrare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi (art. 28 D.P.R. 34/2000).

4) Ottemperanza alla legge 68/99
Dichiarazione di responsabilita sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000 in
merito all'osservanza al diritto al lavoro per disabili ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99 .

5) Cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 , ¢ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora 1’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%,
I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso oltre il 20%,La cauzione prestata mediante
fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da parte di compagnie assicuratrici a cio autorizzate ai sensi di
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legge, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6) Polizza assicurativa

dell’importo di € 500.000,00 che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per tutte le condizioni di polizza si
rimanda all’art. 129 D.Lgs. 163/06.

7) Nominativo e generalita delle maestranze
addette alla esecuzione dei lavori appaltati, completo del numero di patentino di abilitazione del personale addetto
agli impianti, compreso quello destinato al controllo e all'ispezione del buon andamento dell'appalto.

8) Nomina del Direttore di cantiere
secondo il prospetto che verra fornito dalla stazione appaltante;

9) Nomina del Capo della Gestione (C.G.)
termica, cui dovra essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attivita di tutto il personale addetto alla
gestione, alla manutenzione, al controllo degli impianti termici ed al loro rendimento.

10) richiesta di autorizzazione ad eventuali subappalti,
corredata di tutta la documentazione prescritta dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006;

11) Documentazione relativa al piano di sicurezza e alla tutela dei lavoratori.

a) nominativo degli operai che eseguiranno i lavori appaltati;

b) nomina del responsabile del cantiere secondo il prospetto fornito dalla stazione appaltante;

¢) piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza,
qualora non fosse stato redatto dal Comune il piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 (art. 131
comma 2b del D.Lgs 163/2006)

d) piano operativo di sicurezza per quanto attiene alla proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (art. 131.comma 2¢ del D.Lgs. 163/2006);

12) Regolarita contributiva

Autocertificazione attestante la regolarita contributiva dell’impresa e le relative posizioni INPS, INAIL e CASSA
EDILE

13) Tracciabilita dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge 136/2010 come modificato e integrato dal D.L. 187/2010, convertito nella L.
217/2010, l'appaltatore deve presentare la dichiarazione nella quale assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010, compreso 'obbligo di inserire analoga clausola nei contratti con
eventuali subappaltatori o fornitori.

L'appaltatore dichiara inoltre che il conto corrente su cui la Stazione Appaltante dovra pagare il corrispettivo
dell'appalto, con i tempi e con le modalita di cui al C.S.A., € il seguente: .........ccceviivviieriiienceenieeeiees intestato
alla ..o, Le parti si danno reciprocamente atto che il codice CIG del presente appalto ¢ il seguente
6003394D70 ED IL CODICE CUP: C99D14003300005

Gli strumenti di pagamento devono riportare la seguente dicitura: LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“GALILEO GALILEI”

- OBIETTIVO IGIENE E SALUBRITA'

- OBIETTIVO SICUREZZA ED AGIBILITA'

- OBIETTIVO PREVENZIONE INCENDI

CIG: 6003394D70
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CUP: C99D14003300005

Le fatture dovranno indicare oltre ai codici di cui sopra anche le coordinate bancarie ed il codice IBAN del conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 2 legge 136/2010.

L’appaltatore dovra inoltre presentare, tutte le dichiarazioni e relazioni che la stazione Appaltante riterra opportuno
richiedere.

Art. 25 - Sicurezza fisica dei lavoratori

Prima dell'inizio di ogni singolo cantiere 'appaltatore dovra presentare il piano di sicurezza di cui alla lettera “b”
dell'art. 131 del D. Lgs n. 163/2006, sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, oltre, naturalmente, al
Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui alla lettera “c” dell'art. 131 del D. Lgs n. 163/2006.

In ogni caso il direttore dei lavori, una volta che saranno definiti i limiti dell'intervento e le modalita delle
lavorazioni, dovra verificare se effettivamente il singolo cantiere non ricada tra quelli per cui vige 'obbligo di
redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs n. 81/2008. In tal caso egli dovra darne
tempestiva comunicazione al RUP, il quale nominera un coordinatore per la redazione del piano.

Nel caso in cui la redazione del piano di sicurezza si rendesse necessaria a causa della necessita, da parte
dell'appaltatore, di subappaltare i lavori, l'onere economico per la redazione del piano sara posto a carico
dell'appaltatore stesso.

Nel caso di subappalti o di varianti i piani saranno aggiornati di volta in volta a cura dell’appaltatore principale. 11
Direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzi, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o
designata quale capogruppo.

Baranzate 1i 10/11/2014

Il Progettista
Istruttore Tecnico
Arch. Germano Zanella
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