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COMUNE DI BARANZATE
Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

PREMESSA
Nei  prezzi  a  corpo,  anche  se  non  richiamati,  sono  sempre  compresi  tutti  gli  oneri  necessari  per  realizzare  
compiutamente l’intervento secondo non solo la descrizione di elenco, ma anche secondo tutte le prescrizioni del 
presente capitolato, che devono pertanto essere intese come complementari a quelle dell’elenco prezzi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO – indicativa ma non esaustiva: 

a) Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

b) Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di  
esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163);

c) Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145
Le attività oggetto dell'appalto devono inoltre essere tecnicamente conformi alle seguenti leggi e regolamenti e loro  
aggiornamenti:

a) Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 del 2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO e Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n. 106;

b) Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 Agosto 
2005 n. 192 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

c) Delibera di Giunta Regione Lombardia DGR VIII/5773 del 31/10/2007 e s.m.i.;

d) Delibera di Giunta Regione Lombardia DGR VIII/8745 Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza 
energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici;

e) Marcatura CE in conformità alla Direttiva CEE 89/106;
f) Norme tecniche UNI- CTI - UNI-CIG - UNI-CEI 
g) Norme UNI EN 1026 e UNI EN 12207 Classe di permeabilità all'aria;
h) Norme UNI EN 1027 e UNI EN 12208 Tenuta all'acqua;
i) Norme UNI EN 12211 e UNI EN 12210 Resistenza al vento;
j) Norme UNI EN ISO 140-3 e UNI EN 717-1 Potere fonoisolante;
k) Norme UNI EN 1627e UNI EN 1630 resistenza all'effrazione;
l) Direttiva macchine 2006/42/CE recepita con Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, e che modifica 

la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
m) Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma  

13 lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di  
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

n) altre norme vigenti in materia di lavori Pubblici alla data del presente Capitolato

MATERIALI
I materiali occorrenti, qualunque sia la loro provenienza, saranno della migliore qualità nelle rispettive loro specie e  
si  intendono  accettati  solamente  quando  a  giudizio  insindacabile  della  Direzione  Lavori,  saranno  riconosciuti  
rispondenti, per natura, qualità, idoneità e durabilità, nella loro applicazione.
Dato  atto  che  a  sensi  art  167  D.P.R.  207/2010  i  materiali  possono  essere  messi  in  opera  solamente  dopo 
l'accettazione del Direttore Lavori
La scelta di un tipo dello stesso materiale nei confronti di un altro o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta,  
volta per volta, in base a giudizio della Direzione Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che 
provengano da produttori di provata capacità e serietà.
Nei prezzi di tutte le forniture si intende sempre compreso il trasporto e la consegna dei materiali, il sollevamento  
ai Piani di Lavoro nell'ambito del cantiere, franchi da ogni spesa.
L'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, dovrà rispettare le norme tecniche dettate da Leggi, regolamenti e circolari  
vigenti e dovrà seguire le migliori regole dell'arte.
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In ogni caso, come minimo, dovrà uniformarsi alle disposizioni e prescrizioni qui di seguito riportate:

OGGETTO DELL'APPALTO
L’Appalto è costituito da  OBIETTIVO IGIENE E SALUBRITA,  OBIETTIVO SICUREZZA ED AGIBILITA'  e OBIETTIVO 
PREVENZIONE INCENDI di seguito precisati:
OBIETTIVO IGIENE E SALUBRITA': il Progetto prevede i seguenti interventi:

1. MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AI  SERVIZI  IGIENICI  ALA  VECCHIA  denominati  “Bagno 
Zona Ingresso”,  “Bagno Zona Uscita  di  Sicurezza” in  dotazione al  Piano Terra  e  “Bagno Femmine”,  
“Bagno Maschi” e “Bagno Servizio” in dotazione al Piano Primo mediante rifacimento dell'impianto idrico 
sanitario, sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari, rifacimento del pavimento e rivestimento oltre che  
all'adeguamento dell'impianto elettrico;

2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PORTE ALA VECCHIA ED ALA NUOVA in dotazione 
alle Aule site al Piano Terra dell'Ala vecchia oltre che alle Aule site al Piano Primo dell'ala Nuova;

3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA DI SICUREZZA a servizio del vano extracorsa 
dell'ascensore e quale accesso alla copertura dell'Ala Vecchia del Plesso Scolastico

4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE in dotazione all'Ala  vecchia 
del Plesso mediante rimozione dell'impianto esistente e fornitura ed installazione in ottemperanza a tutte le 
norme vigenti in materia di un nuovo impianto sempre a servizio dei due Piani;

5. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PARAPETTO DELLE TRE SCALE DI COLLEGAMENTO 
TRA IL PIANTO TERRA ED IL PIANO PRIMO in dotazione all'Ala Vecchia del Plesso Scolastico;

6. MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  FORMAZIONE  MANUFATTO  –  SCIVOLO  –  IN 
METALLO  DI  RACCORDO  TRA  IL   TERRAZZO  AL PIANO  PRIMO  ED IL  PIANEROTTOLO 
DELLE SCALE D'EMERGENZA, in dotazione all'Ala Vecchia del Plesso Scolastico

OBIETTIVO IGIENE E SALUBRITA': il Progetto prevede il seguente intervento:
1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERRAMENTI installati al Piano Terra e Primo sia dell'Ala 

Vecchia che dell'Ala Nuova mediante sostituzione degli stessi con altri di nuova fornitura rispondenti alle 
vigenti normative in materia di sicurezza e contenimento energetico, in detto intervento è previsto inoltre la  
sostituzione del lucernario installato sulla copertura dell'ala Vecchia;

OBIETTIVO PREVENZIONE INCENDI: il Progetto prevede il seguente intervento:
1. MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ALLE  USCITE  DI  SICUREZZA  mediante  sostituzione  dei 

serramenti installati all'ingresso del Piano Terra dell'Ala Vecchia oltre che sulle Uscite di Sicurezza delle 
Aule denominate “Palestrina”e “Polivalente” site al Piano Terra dell'Ala Nuova;

AMBITO TERRITORIALE DELL’APPALTO
Via Aquileia, 1 – Baranzate (Mi).

DESCRIZIONE INTERVENTI
Il progetto prevede l'esecuzione delle seguenti operazioni:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO ZONA INGRESSO, mediante:

 Area  di  Cantiere  :  Formazione  delle  opere  provvisionali  previste  dal  PSC  e  comunque  disposte  dal 
Coordinatore per la Sicurezza o dalla D.L;

 Rimozione di porte interni  , e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti 
ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica, inclusi gli oneri di smaltimento, comprese tutte le opere necessarie 
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari  , incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli 
accessori.  Compreso l'abbassamento,  il  carico e  trasporto  ad impianti  di  stoccaggio,  di  recupero  o  a 
discarica, inclusi gli oneri di smaltimento, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Demolizione di pavimenti e massetti e/o sottofondi di pavimenti interni  . Comprese le opere provvisionali di 
protezione,  il  carico,  trasporto  ed accatastamento  delle  macerie  nell'ambito  del  cantiere  con qualsiasi 

Sede Municipale:Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (MI)  Tel. 02/39306.758-764 - Telefax 02/39306.703
- \\08-BARANZATE\ArchivioAree\Area Gestione Territorio\UO Progettazione\Progettazione\TAVOLE MANUTENZIONE SCUOLE\Aquileia\ProgettiL98_2013\BANDO

PROGETTO FINANZIATO\06 - OBIETTIVO SICUREZZA ED AGIBILITA'\A - PROG ESECUTIVO\CTP OBIETTIVO rev 1.doc -



COMUNE DI BARANZATE
Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

mezzo;  il  carico  e  trasporto  agli  impianti  di  stoccaggio,  di  recupero  o  a  discarica.  Inclusi  gli  oneri  di  
smaltimento, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Demolizione di tavolati e tramezzi  , realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, 
ecc.,  valutati  per  l'effettivo  spessore  misurato;  compresi:  i  piani  di  lavoro,  le  opere  provvisionali  e  di 
protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del 
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero a discariche autorizzate. Inclusi gli  
oneri  di  smaltimento,  comprese tutte  le  opere necessarie  per  dare l'opera compiuta  a  perfetta  regola 
d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rimozione,  da  supporti  che  vengono  conservati,  di  rivestimenti   con  relativa  malta  di  allettamento  o 
collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed 
accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a  
discarica; inclusi oneri di smaltimento,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rimozione di tubazione varie  , comprese opere murarie di demolizione e carico, trasporto ed oneri per lo 
smaltimento, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti   e soffitti interni. Compresi: l'ispezione 
dell'intera  superficie,  lo  scrostamento dell'intonaco  deteriorato  fino al  vivo  della  muratura compresa la 
scarnitura  dei  giunti;  l'abbassamento,  il  carico e trasporto  delle macerie agli  impianti  di  stoccaggio,  di 
recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di  
finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle 
preparazioni, agli spostamenti,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine  , su superfici orizzontali e 
verticali,  in ambienti di qualsiasi  dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a 
base di leganti aerei ed idraulici,  ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti  
selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro, comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Formazione impianto idrico-sanitario - r  ete di distribuzione acqua calda / fredda per bagno  , con tubazioni in 
polietilene reticolato con giunzione saldate con polifusore, tubazione di diametro adeguato, min. diam. mm. 
20, raccordi finali don filettatura, completa di rubinetti di arresto, escluso, rete di scarico, posa dei sanitari,  
comprese assistenze murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Formazione impianto idrico-sanitario - r  ete di scarico per bagno  , con tubazioni in PVC tipo 302 a norma UNI 
EN 1329, con giunzioni incollate, passante a terra e/o parete secondo tragitto più breve sino a raggiungere  
i  sanitari  e  la  colonna di  scarico  esistente,  comprese le  assistenze  murarie,  comprese tutte  le  opere 
necessarie  per  dare l'opera compiuta  a perfetta  regola  d'arte –  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 Impianto elettrico   completo compreso derivazioni di utilizzo, di comando, circuiti di distribuzione interna, i 
collegamenti equipotenziali e tutto quanto necessita per adeguare il nuovo impianto a quello esistente della 
Scuola, comprese tubazioni in PVC incassate o sottotraccia; cavi infilati nelle tubazioni, comandi e prese 
incassati e nuovi comando luce con un interuttore in scatola da incasso IP 55,comprese tutte le opere 
necessarie  per  dare l'opera compiuta  a perfetta  regola  d'arte –  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 Massetto per pavimenti incollati in ceramica  , parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e 
simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano nello spessore fino  
a cm. 10,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato   a superficie liscia spessore mm. 8, incollato comprese 
assistenze  murarie,  nel  formato 20x20 colori  chiari  con superficie  antisdrucciolo  rispondente  a  norma 
UNI 176,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte –  COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;
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COMUNE DI BARANZATE
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 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura  , con superficie smaltata posato con colla su idoneo 
intonaco; compreso la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, piè d'oca,  
gusce ecc) la pulitura e l'assistenza muraria, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta 
a  perfetta  regola  d'arte –  ALTEZZA  CM.  210  DA  PAVIMENTO  FINITO  COSI'  COME  INDIVIDUATO 
NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Vaso igienico  a sifone incorporato   in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera allettato con 
cemento bianco e fissato con borchie, collegato alla rete di scarico comprese guarnizioni, anelli in gomma, 
collarini  metallici,  comprese  assistenze  murarie,  comprese  tutte  le  opere  necessarie  per  dare  l'opera 
compiuta  a  perfetta  regola  d'arte –  N.RO  4  VASI  IGIENICI  DA  CAMPIONARE  ALLA  D.L.  COSI'  COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Flussometro  meccanico  per  installazione  a  muro  ,  in  ottone  cromato  con  comando  a  leva  su  giunto 
multidirezionale a sfera con chiusura temporizzata graduale, con ciclo di 6 sec. Dispositivo antisifonico, 
parti  interne  in  hostaform  con  rubino  sintetico  e  molla  autopulente,  leva  e  cartuccia  intercambiabili, 
resistente alla corrosione ed alle incrostazioni, completo di rubinetto di arresto e tubo di cacciata in ottone 
cromato con curva fino al vaso, questo escluso, comprese le assistenze murarie, comprese tutte le opere 
necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – PER N.RO 4 VASI IGIENICI DA CAMPIONARE 
ALLA D.L. COSI' COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Lavabi a canale in fire-clay colore bianco con troppo pieno  , dato in opera collegato alla rete idrica e di 
scarico,  completo  di  mensole  di  sostegno in  ghisa  o  ferro  smaltato,  con  gruppo erogatore  a  parete,  
miscelatore monocomando a gomito con bocca di erogazione girevole a snodo, sifone a bottiglia, completo  
di  pilettone,  tappo e catenella,  comprese opere murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – DIMENSIONI CM. 90 x 50 CIRCA, N.RO 2 DA CAMPIONARE ALLA 
D.L. COSI' COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento   cromata da 1" 1/4 comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 BOX BAGNI   come di seguito specificato:

 Pareti: in pannelli di laminato massello stratificato (HPL) da mm. 14 di spessore (AUTOESTINGUENTE 
CLASSE  1  DI  REAZIONE  AL  FUOCO)  bordati  e  fresati  sul  perimetro  –  Colore  dello  spessore  del 
laminato: nero (colore nero);

 Elementi di supporto:  in estrusi di alluminio anodizzato naturale (15/100) di forma perfettamente 
cilindrica, diametro mm. 60, con elemento di finitura di base e tappi di finitura superiori stampati in 
nylon  colore  grigio.  Internamente  è  alloggiato  un  dispositivo  di  regolazione  in  nylon  ed  acciaio 
inossidabile. L’elemento di supporto cilindrico è privo di parti sporgenti e di dispositivi di fissaggio in  
vista, per facilitare le operazioni di pulizia e di igienizzazione.

 Collegamento orizzontale superiore: realizzato mediante l’assemblaggio a scatto di due profili  a 
sezione  semicircolare.  Ne  risulta  un  elemento  di  collegamento  cilindrico  in  alluminio  anodizzato 
naturale (15/100) dotato di profili di finitura a scatto al fine di rendere inviolabili ed inaccessibili tutti i  
dispositivi  di  fissaggio  ai  pannelli.  Finiture  terminali  in  nylon  colore  grigio,  finitura  satinata.  Il 
collegamento orizzontale è stato testato per una sollecitazione alla flessione di Kg. 300,00

 Fissaggio a parete: mediante speciale profilo ad “U” in alluminio anodizzato naturale (15/100) dotati 
di finiture terminali antinfortunio, in nylon

 Raccordo d’angolo:  profilo a sezione, a quarto di  cerchio in alluminio anodizzato (15/100)colore 
argento naturale, per raccordarsi con i pannelli.

 Porte:  in pannello in laminato massello stratificato da mm. 14 di spessore. Finitura sui lati verticali 
ottenuta con due differenti profili in PVC estruso rigido ed estruso morbido (COESTRUSO).
Sul  lato  delle  cerniere  é  previsto  un  profilo  coestruso  ANTINFORTUNIO che  per  le  sue  speciali 
caratteristiche di morbidezza non consente il verificarsi di incidenti a chi involontariamente infilasse le 
dita nella fessura verticale che si presenta in fase di chiusura della porta.
Serratura totalmente in nylon lucido, senza parti metalliche. Tale caratteristica assicura una durata 
illimitata  anche  quando  le  serrature  sono  installate  sulle  porte  dei  box  doccia.  Dispositivo  di 
libero/occupato e sistema di apertura dall’esterno facilmente azionabile in caso di emergenza – Colore 
standard: grigio.
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Cerniere  per  apertura  del  battente  verso 
l’esterno: in  speciale  lega  di  alluminio 
anodizzato, con finitura in Nylon colore grigio, 
dotate di dispositivo a molla (in acciaio inox) 
programmabile in fase di installazione.
Cerniere  per  apertura  del  battente  verso 
l’interno: in  speciale  lega  di  alluminio 
pressofuso ricoperto in nylon 66 lucido, dotate 
di  dispositivo  a  molla  (in  acciaio  inox) 
programmabile in fase di installazione.
Le cerniere devono poter essere predisposte: 
per fare ruotare la porta in posizione “chiuso” 
oppure in posizione “aperto”. In alternativa la 
cerniera non programmata svolge così la sola 
tradizionale funzione. Le porte devono essere 
corredate con tre cerniere: perciò è possibile, 
mediante il numero di cerniere programmate, 
ottenere  una  maggiore  o  minore  spinta  nel 
senso di chiusura o di apertura;
Le  porte  devono essere  certificate  per  aver 
superato  le  seguenti  prove  di  resistenza 
secondo le norme:
UNI  EN  947:2000  del  31/07/2000  “Porte 
incernierate  o  imperniate  –  Determinazione 
della resistenza al carico verticale”;
UNI  EN  948:2000  del  31/07/2000  “Porte 
incernierate  o  imperniate  –  Determinazione 
della resistenza a torsione statica”;
UNI EN 1192:2000 del 31/07/2000  “Porte – 
Classificazione  dei  requisiti  di  resistenza 
meccanica”.
Dimensioni:  altezza totale cm. 220, altezza 
pannellatura dal suolo cm. 10
Colori  delle  porte  in  dotazione  dei  bagni 
saranno giallo per le donne e blu per i maschi, 
comunque  da  campionare  e  approvare  dalla 
D.L.

 parete frontale cm. 385;
 porte da cm. 60: n.ro 4
 divisori n.ro 3 da cm. 115 circa
 comprese  tutte  le  opere  necessarie  per  dare 

l'opera  compiuta  a  perfetta  regola  d'arte – 
COME  INDIVIDUATO  NELL'ELABORATO 
GRAFICO

 Tinteggiature a due riprese, su superfici interne    in intonaco a civile o lisciate a gesso, già preparate ed 
isolate compresi piano di lavoro interni ed assistenze murarie (comprese tutte le protezioni e pulizia finale),  
nei colori a scelta della D.L., comprese assistenze murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Area di Cantiere  : Rimozione delle opere provvisionali, sgombero e pulizia finale.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO ZONA USCITA DI SICUREZZA, mediante:

 Area  di  Cantiere  :  Formazione  delle  opere  provvisionali  previste  dal  PSC  e  comunque  disposte  dal 
Coordinatore per la Sicurezza o dalla D.L;

 Rimozione di porte interni  , e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti 
ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto ad impianti di 
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stoccaggio, di recupero o a discarica, inclusi gli oneri di smaltimento, comprese tutte le opere necessarie 
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari  , incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli 
accessori.  Compreso l'abbassamento,  il  carico e  trasporto  ad impianti  di  stoccaggio,  di  recupero  o  a 
discarica, inclusi gli oneri di smaltimento, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Demolizione di pavimenti e massetti e/o sottofondi di pavimenti interni  . Comprese le opere provvisionali di 
protezione,  il  carico,  trasporto  ed accatastamento  delle  macerie  nell'ambito  del  cantiere  con qualsiasi 
mezzo;  il  carico  e  trasporto  agli  impianti  di  stoccaggio,  di  recupero  o  a  discarica.  Inclusi  gli  oneri  di  
smaltimento, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Demolizione di tavolati e tramezzi  , realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, 
ecc.,  valutati  per  l'effettivo  spessore  misurato;  compresi:  i  piani  di  lavoro,  le  opere  provvisionali  e  di 
protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del 
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero a discariche autorizzate. Inclusi gli  
oneri  di  smaltimento,  comprese tutte  le  opere necessarie  per  dare l'opera compiuta  a  perfetta  regola 
d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rimozione,  da  supporti  che  vengono  conservati,  di  rivestimenti   con  relativa  malta  di  allettamento  o 
collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed 
accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a  
discarica; inclusi oneri di smaltimento,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rimozione di tubazione varie  , comprese opere murarie di demolizione e carico, trasporto ed oneri per lo 
smaltimento, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti   e soffitti interni. Compresi: l'ispezione 
dell'intera  superficie,  lo  scrostamento dell'intonaco  deteriorato  fino al  vivo  della  muratura compresa la 
scarnitura  dei  giunti;  l'abbassamento,  il  carico e trasporto  delle macerie agli  impianti  di  stoccaggio,  di 
recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di  
finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle 
preparazioni, agli spostamenti,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine  , su superfici orizzontali e 
verticali,  in ambienti di qualsiasi  dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a 
base di leganti aerei ed idraulici,  ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti  
selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro, comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Formazione impianto idrico-sanitario - r  ete di distribuzione acqua calda / fredda per bagno  , con tubazioni in 
polietilene reticolato con giunzione saldate con polifusore, tubazione di diametro adeguato, min. diam. mm. 
20, raccordi finali don filettatura, completa di rubinetti di arresto, escluso, rete di scarico, posa dei sanitari,  
comprese assistenze murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Formazione impianto idrico-sanitario - r  ete di scarico per bagno  , con tubazioni in PVC tipo 302 a norma UNI 
EN 1329, con giunzioni incollate, passante a terra e/o parete secondo tragitto più breve sino a raggiungere  
i  sanitari  e  la  colonna di  scarico  esistente,  comprese le  assistenze  murarie,  comprese tutte  le  opere 
necessarie  per  dare l'opera compiuta  a perfetta  regola  d'arte –  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 Impianto elettrico   completo compreso derivazioni di utilizzo, di comando, circuiti di distribuzione interna, i 
collegamenti equipotenziali e tutto quanto necessita per adeguare il nuovo impianto a quello esistente della 
Scuola, comprese tubazioni in PVC incassate o sottotraccia; cavi infilati nelle tubazioni, comandi e prese 
incassati e nuovi comando luce con un interuttore in scatola da incasso IP 55,comprese tutte le opere 
necessarie  per  dare l'opera compiuta  a perfetta  regola  d'arte –  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;
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 Massetto per pavimenti incollati in ceramica  , parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e 
simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano nello spessore fino  
a cm. 10,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato   a superficie liscia spessore mm. 8, incollato comprese 
assistenze  murarie,  nel  formato 20x20 colori  chiari  con superficie  antisdrucciolo  rispondente  a  norma 
UNI 176,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte –  COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura  , con superficie smaltata posato con colla su idoneo 
intonaco; compreso la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, piè d'oca,  
gusce ecc) la pulitura e l'assistenza muraria, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta 
a perfetta regola d'arte – ALTEZZA CM. 210 DA PAVIMENTO FINITO COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 Vaso igienico  a sifone incorporato   in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera allettato con 
cemento bianco e fissato con borchie, collegato alla rete di scarico comprese guarnizioni, anelli in gomma, 
collarini  metallici,  comprese  assistenze  murarie,  comprese  tutte  le  opere  necessarie  per  dare  l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte – N.RO 4 VASI IGIENICI DA CAMPIONARE ALLA D.L. E, COME INDIVIDUATO 
NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Flussometro  meccanico  per  installazione  a  muro  ,  in  ottone  cromato  con  comando  a  leva  su  giunto 
multidirezionale a sfera con chiusura temporizzata graduale, con ciclo di 6 sec. Dispositivo antisifonico, 
parti  interne  in  hostaform  con  rubino  sintetico  e  molla  autopulente,  leva  e  cartuccia  intercambiabili, 
resistente alla corrosione ed alle incrostazioni, completo di rubinetto di arresto e tubo di cacciata in ottone 
cromato con curva fino al vaso, questo escluso, comprese le assistenze murarie, comprese tutte le opere 
necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – PER N.RO 4 VASI IGIENICI DA CAMPIONARE 
ALLA D.L. COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Lavabi a canale in fire-clay colore bianco con troppo pieno  , dato in opera collegato alla rete idrica e di 
scarico,  completo  di  mensole  di  sostegno in  ghisa  o  ferro  smaltato,  con  gruppo erogatore  a  parete,  
miscelatore monocomando a gomito con bocca di erogazione girevole a snodo, sifone a bottiglia, completo  
di  pilettone,  tappo e catenella,  comprese opere murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – DIMENSIONI CM. 90 x 50 CIRCA, N.RO 4 DA CAMPIONARE ALLA 
D.L. E, COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento   cromata da 1" 1/4 comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorporato  , in porcellana vetrificata (vetrochina), delle 
dimensioni cm. 36X36x58, dato in opera collegato alla rete idrica e di scarico, completo di vela di lavaggio  
e griglietta di protezione, compresi tasselli, viti inossidabili, comprese assistenze murarie, comprese tutte le 
opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – N.RO 3 ORINATOI DA CAMPIONARE 
ALLA D.L. E, COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Orinatoio  a  becco,  sospeso  a  parete,completamento  :  gruppo  d'erogazione  a  comando  con  chiusura 
automatica,  composto  da:  rubinetto  a  pulsante  1/2",  tubo  d'allacciamento  con  rosone  e  guarnizioni  ,  
comprese assistenze murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola  d'arte –  N.RO 3  ORINATOI  DA CAMPIONARE ALLA D.L.  E,  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 BOX BAGNI   come di seguito specificato:

 Pareti: in pannelli di laminato massello stratificato (HPL) da mm. 14 di spessore (AUTOESTINGUENTE 
CLASSE  1  DI  REAZIONE  AL  FUOCO)  bordati  e  fresati  sul  perimetro  –  Colore  dello  spessore  del 
laminato: nero (colore nero);

 Elementi di supporto:  in estrusi di alluminio anodizzato naturale (15/100) di forma perfettamente 
cilindrica, diametro mm. 60, con elemento di finitura di base e tappi di finitura superiori stampati in 
nylon  colore  grigio.  Internamente  è  alloggiato  un  dispositivo  di  regolazione  in  nylon  ed  acciaio 
inossidabile. L’elemento di supporto cilindrico è privo di parti sporgenti e di dispositivi di fissaggio in  
vista, per facilitare le operazioni di pulizia e di igienizzazione.

 Collegamento orizzontale superiore: realizzato mediante l’assemblaggio a scatto di due profili  a 
sezione  semicircolare.  Ne  risulta  un  elemento  di  collegamento  cilindrico  in  alluminio  anodizzato 
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naturale (15/100) dotato di profili di finitura a scatto al fine di rendere inviolabili ed inaccessibili tutti i  
dispositivi  di  fissaggio  ai  pannelli.  Finiture  terminali  in  nylon  colore  grigio,  finitura  satinata.  Il 
collegamento orizzontale è stato testato per una sollecitazione alla flessione di Kg. 300,00

 Fissaggio a parete: mediante speciale profilo ad “U” in alluminio anodizzato naturale (15/100) dotati 
di finiture terminali antinfortunio, in nylon

 Raccordo d’angolo:  profilo a sezione, a quarto di  cerchio in alluminio anodizzato (15/100)colore 
argento naturale, per raccordarsi con i pannelli.

 Porte:  in  pannello  in  laminato  massello 
stratificato da mm. 14 di spessore. Finitura sui 
lati  verticali  ottenuta con due differenti profili 
in  PVC  estruso  rigido  ed  estruso  morbido 
(COESTRUSO).
Sul  lato  delle  cerniere  é  previsto  un  profilo 
coestruso  ANTINFORTUNIO che  per  le  sue 
speciali  caratteristiche  di  morbidezza  non 
consente  il  verificarsi  di  incidenti  a  chi 
involontariamente  infilasse  le  dita  nella 
fessura  verticale  che  si  presenta  in  fase  di 
chiusura della porta.
Serratura  totalmente  in  nylon  lucido, senza 
parti  metalliche.  Tale  caratteristica  assicura 
una  durata  illimitata  anche  quando  le 
serrature sono installate  sulle  porte  dei  box 
doccia.  Dispositivo  di  libero/occupato  e 
sistema  di  apertura  dall’esterno  facilmente 
azionabile  in  caso  di  emergenza  –  Colore 
standard: grigio.
Cerniere  per  apertura  del  battente  verso 
l’esterno: in  speciale  lega  di  alluminio 
anodizzato, con finitura in Nylon colore grigio, 
dotate di dispositivo a molla (in acciaio inox) 
programmabile in fase di installazione.
Cerniere  per  apertura  del  battente  verso 
l’interno: in  speciale  lega  di  alluminio 
pressofuso ricoperto in nylon 66 lucido, dotate 
di  dispositivo  a  molla  (in  acciaio  inox) 
programmabile in fase di installazione.
Le cerniere devono poter essere predisposte: 
per fare ruotare la porta in posizione “chiuso” 
oppure in posizione “aperto”. In alternativa la 
cerniera non programmata svolge così la sola tradizionale funzione. Le porte devono essere corredate 
con tre cerniere: perciò è possibile, mediante 
il  numero di cerniere programmate, ottenere 
una maggiore o minore spinta  nel  senso di 
chiusura o di apertura;
Le porte  devono essere certificate  per  aver 
superato  le  seguenti  prove  di  resistenza 
secondo le norme:
UNI  EN  947:2000  del  31/07/2000  “Porte 
incernierate  o  imperniate  –  Determinazione 
della resistenza al carico verticale”;
UNI  EN  948:2000  del  31/07/2000  “Porte 
incernierate  o  imperniate  –  Determinazione 
della resistenza a torsione statica”;
UNI EN 1192:2000 del 31/07/2000  “Porte – 
Classificazione dei requisiti di resistenza meccanica”.

Sede Municipale:Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (MI)  Tel. 02/39306.758-764 - Telefax 02/39306.703
- \\08-BARANZATE\ArchivioAree\Area Gestione Territorio\UO Progettazione\Progettazione\TAVOLE MANUTENZIONE SCUOLE\Aquileia\ProgettiL98_2013\BANDO

PROGETTO FINANZIATO\06 - OBIETTIVO SICUREZZA ED AGIBILITA'\A - PROG ESECUTIVO\CTP OBIETTIVO rev 1.doc -



COMUNE DI BARANZATE
Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

Dimensioni: altezza totale cm. 220, altezza pannellatura dal suolo cm. 10
Colori delle porte in dotazione dei bagni saranno giallo per le donne e blu per i maschi, comunque da 
campionare e approvare dalla D.L.

 parete frontale cm. 440;
 porte da cm. 80: n.ro 4
 divisori n.ro 3 da cm. 125/130
 comprese  tutte  le  opere  necessarie  per  dare  l'opera  compiuta  a  perfetta  regola  d'arte –  COME 

INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO

 Tinteggiature a due riprese, su superfici interne    in intonaco a civile o lisciate a gesso, già preparate ed 
isolate compresi piano di lavoro interni ed assistenze murarie (comprese tutte le protezioni e pulizia finale),  
nei colori a scelta della D.L., comprese assistenze murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Area di Cantiere  : Rimozione delle opere provvisionali, sgombero e pulizia finale.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO MASCHI, mediante:

 Area  di  Cantiere  :  Formazione  delle  opere  provvisionali  previste  dal  PSC  e  comunque  disposte  dal 
Coordinatore per la Sicurezza o dalla D.L;

 Rimozione di porte interni  , e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti 
ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica, inclusi gli oneri di smaltimento, comprese tutte le opere necessarie 
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari  , incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli 
accessori.  Compreso l'abbassamento,  il  carico e  trasporto  ad impianti  di  stoccaggio,  di  recupero  o  a 
discarica, inclusi gli oneri di smaltimento, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Demolizione di pavimenti e massetti e/o sottofondi di pavimenti interni  . Comprese le opere provvisionali di 
protezione,  il  carico,  trasporto  ed accatastamento  delle  macerie  nell'ambito  del  cantiere  con qualsiasi 
mezzo;  il  carico  e  trasporto  agli  impianti  di  stoccaggio,  di  recupero  o  a  discarica.  Inclusi  gli  oneri  di  
smaltimento, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Demolizione di tavolati e tramezzi  , realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, 
ecc.,  valutati  per  l'effettivo  spessore  misurato;  compresi:  i  piani  di  lavoro,  le  opere  provvisionali  e  di 
protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del 
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero a discariche autorizzate. Inclusi gli  
oneri  di  smaltimento,  comprese tutte  le  opere necessarie  per  dare l'opera compiuta  a  perfetta  regola 
d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rimozione,  da  supporti  che  vengono  conservati,  di  rivestimenti   con  relativa  malta  di  allettamento  o 
collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed 
accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a  
discarica; inclusi oneri di smaltimento,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rimozione di tubazione varie  , comprese opere murarie di demolizione e carico, trasporto ed oneri per lo 
smaltimento, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Tavolati  in  mattoni  forati  8 x 12 x 24 cm  ,  con malta cementizia  o bastarda,  compresi  gli  oneri  per la 
formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore,  comprese tutte le opere 
necessarie  per  dare l'opera compiuta  a perfetta  regola  d'arte –  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti   e soffitti interni. Compresi: l'ispezione 
dell'intera  superficie,  lo  scrostamento dell'intonaco  deteriorato  fino al  vivo  della  muratura compresa la 
scarnitura  dei  giunti;  l'abbassamento,  il  carico e trasporto  delle macerie agli  impianti  di  stoccaggio,  di 
recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di  
finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle 
preparazioni, agli spostamenti,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;
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 Rinzaffo  su  superfici  interne  ,  verticali  ed  orizzontali,  in  ambienti  di  qualsiasi  dimensione,  con  malta 
premiscelata a base di cementi, inerti selezionati, additivi,  compresi i piani di lavoro,  comprese tutte le 
opere  necessarie  per  dare  l'opera  compiuta  a  perfetta  regola  d'arte –  COME  INDIVIDUATO 
NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Intonaco sottofondo rustico su superfici interne  , verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguito ad 
applicazione manuale con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi, tirato a staggia 
e ultimato a frattazzo fino, compreso rinzaffo e i piani di lavoro, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine  , su superfici orizzontali e 
verticali,  in ambienti di qualsiasi  dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a 
base di leganti aerei ed idraulici,  ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti  
selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro, comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Formazione impianto idrico-sanitario - r  ete di distribuzione acqua calda / fredda per bagno  , con tubazioni in 
polietilene reticolato con giunzione saldate con polifusore, tubazione di diametro adeguato, min. diam. mm. 
20, raccordi finali don filettatura, completa di rubinetti di arresto, escluso, rete di scarico, posa dei sanitari,  
comprese assistenze murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Formazione impianto idrico-sanitario - r  ete di scarico per bagno  , con tubazioni in PVC tipo 302 a norma UNI 
EN 1329, con giunzioni incollate, passante a terra e/o parete secondo tragitto più breve sino a raggiungere  
i  sanitari  e  la  colonna di  scarico  esistente,  comprese le  assistenze  murarie,  comprese tutte  le  opere 
necessarie  per  dare l'opera compiuta  a perfetta  regola  d'arte –  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 Impianto elettrico   completo compreso derivazioni di utilizzo, di comando, circuiti di distribuzione interna, i 
collegamenti equipotenziali e tutto quanto necessita per adeguare il nuovo impianto a quello esistente della 
Scuola, comprese tubazioni in PVC incassate o sottotraccia; cavi infilati nelle tubazioni, comandi e prese 
incassati e nuovi comando luce con un interuttore in scatola da incasso IP 55,comprese tutte le opere 
necessarie  per  dare l'opera compiuta  a perfetta  regola  d'arte –  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 Massetto per pavimenti incollati in ceramica  , parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e 
simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano nello spessore fino  
a cm. 10,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato   a superficie liscia spessore mm. 8, incollato comprese 
assistenze  murarie,  nel  formato 20x20 colori  chiari  con superficie  antisdrucciolo  rispondente  a  norma 
UNI 176,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte –  COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura  , con superficie smaltata posato con colla su idoneo 
intonaco; compreso la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, piè d'oca,  
gusce ecc) la pulitura e l'assistenza muraria, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta 
a perfetta regola d'arte – ALTEZZA CM. 210 DA PAVIMENTO FINITO COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 Vaso igienico  a sifone incorporato   in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera allettato con 
cemento bianco e fissato con borchie, collegato alla rete di scarico comprese guarnizioni, anelli in gomma, 
collarini  metallici,  comprese  assistenze  murarie,  comprese  tutte  le  opere  necessarie  per  dare  l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte – N.RO 4 VASI IGIENICI DA CAMPIONARE ALLA D.L. E, COME INDIVIDUATO 
NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Flussometro  meccanico  per  installazione  a  muro  ,  in  ottone  cromato  con  comando  a  leva  su  giunto 
multidirezionale a sfera con chiusura temporizzata graduale, con ciclo di 6 sec. Dispositivo antisifonico, 
parti  interne  in  hostaform  con  rubino  sintetico  e  molla  autopulente,  leva  e  cartuccia  intercambiabili, 
resistente alla corrosione ed alle incrostazioni, completo di rubinetto di arresto e tubo di cacciata in ottone 
cromato con curva fino al vaso, questo escluso, comprese le assistenze murarie, comprese tutte le opere 
necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – PER N.RO 4 VASI IGIENICI DA CAMPIONARE 
ALLA D.L. COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

Sede Municipale:Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (MI)  Tel. 02/39306.758-764 - Telefax 02/39306.703
- \\08-BARANZATE\ArchivioAree\Area Gestione Territorio\UO Progettazione\Progettazione\TAVOLE MANUTENZIONE SCUOLE\Aquileia\ProgettiL98_2013\BANDO

PROGETTO FINANZIATO\06 - OBIETTIVO SICUREZZA ED AGIBILITA'\A - PROG ESECUTIVO\CTP OBIETTIVO rev 1.doc -



COMUNE DI BARANZATE
Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

 Lavabi a canale in fire-clay colore bianco con troppo pieno  , dato in opera collegato alla rete idrica e di 
scarico,  completo  di  mensole  di  sostegno in  ghisa  o  ferro  smaltato,  con  gruppo erogatore  a  parete,  
miscelatore monocomando a gomito con bocca di erogazione girevole a snodo, sifone a bottiglia, completo  
di  pilettone,  tappo e catenella,  comprese opere murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – DIMENSIONI CM. 90 x 50 CIRCA, N.RO 2 DA CAMPIONARE ALLA 
D.L. E, COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento   cromata da 1" 1/4 comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorporato  , in porcellana vetrificata (vetrochina), delle 
dimensioni cm. 36X36x58, dato in opera collegato alla rete idrica e di scarico, completo di vela di lavaggio  
e griglietta di protezione, compresi tasselli, viti inossidabili, comprese assistenze murarie, comprese tutte le 
opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – N.RO 4 ORINATOI DA CAMPIONARE 
ALLA D.L. E, COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Orinatoio  a  becco,  sospeso  a  parete,completamento  :  gruppo  d'erogazione  a  comando  con  chiusura 
automatica,  composto  da:  rubinetto  a  pulsante  1/2",  tubo  d'allacciamento  con  rosone  e  guarnizioni  ,  
comprese assistenze murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola  d'arte –  N.RO 4  ORINATOI  DA CAMPIONARE ALLA D.L.  E,  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 BOX BAGNI   come di seguito specificato:

 Pareti: in pannelli di laminato massello stratificato (HPL) da mm. 14 di spessore (AUTOESTINGUENTE 
CLASSE  1  DI  REAZIONE  AL  FUOCO)  bordati  e  fresati  sul  perimetro  –  Colore  dello  spessore  del 
laminato: nero (colore nero);

 Elementi di supporto:  in estrusi di alluminio 
anodizzato  naturale  (15/100)  di  forma 
perfettamente  cilindrica,  diametro  mm.  60, 
con  elemento  di  finitura  di  base  e  tappi  di 
finitura  superiori  stampati  in  nylon  colore 
grigio.  Internamente  è  alloggiato  un 
dispositivo di regolazione in nylon ed acciaio 
inossidabile. L’elemento di supporto cilindrico 
è  privo  di  parti  sporgenti  e  di  dispositivi  di 
fissaggio in vista, per facilitare le operazioni di 
pulizia e di igienizzazione.

 Collegamento  orizzontale  superiore: 
realizzato mediante l’assemblaggio a scatto di 
due profili a sezione semicircolare. Ne risulta 
un  elemento  di  collegamento  cilindrico  in 
alluminio anodizzato naturale (15/100) dotato 
di profili di finitura a scatto al fine di rendere 
inviolabili  ed inaccessibili  tutti  i  dispositivi  di 
fissaggio ai pannelli. Finiture terminali in nylon 
colore grigio, finitura satinata. Il collegamento 
orizzontale  è  stato  testato  per  una 
sollecitazione alla flessione di Kg. 300,00

 Fissaggio a parete: mediante speciale profilo 
ad  “U”  in  alluminio  anodizzato  naturale 
(15/100)  dotati  di  finiture  terminali 
antinfortunio, in nylon

 Raccordo  d’angolo:  profilo  a  sezione,  a 
quarto  di  cerchio  in  alluminio  anodizzato 
(15/100)colore  argento  naturale,  per 
raccordarsi con i pannelli.
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COMUNE DI BARANZATE
Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

 Porte:  in pannello in laminato massello stratificato da mm. 14 di spessore. Finitura sui lati verticali 
ottenuta con due differenti profili in PVC estruso rigido ed estruso morbido (COESTRUSO).
Sul  lato  delle  cerniere  é  previsto  un  profilo  coestruso  ANTINFORTUNIO che  per  le  sue  speciali 
caratteristiche di morbidezza non consente il verificarsi di incidenti a chi involontariamente infilasse le 
dita nella fessura verticale che si presenta in fase di chiusura della porta.
Serratura totalmente in nylon lucido, senza parti metalliche. Tale caratteristica assicura una durata 
illimitata  anche  quando  le  serrature  sono  installate  sulle  porte  dei  box  doccia.  Dispositivo  di 
libero/occupato e sistema di apertura dall’esterno facilmente azionabile in caso di emergenza – Colore 
standard: grigio.
Cerniere per apertura del battente verso l’esterno: in speciale lega di alluminio anodizzato, con finitura 
in  Nylon  colore  grigio,  dotate  di  dispositivo  a  molla  (in  acciaio  inox)  programmabile  in  fase  di  
installazione.
Cerniere per apertura del battente verso l’interno: in speciale lega di alluminio pressofuso ricoperto in 
nylon 66 lucido, dotate di dispositivo a molla (in acciaio inox) programmabile in fase di installazione.
Le cerniere devono poter essere predisposte: per fare ruotare la porta in posizione “chiuso” oppure in 
posizione  “aperto”. In  alternativa  la  cerniera  non  programmata  svolge  così  la  sola  tradizionale 
funzione. Le porte devono essere corredate con tre cerniere: perciò è possibile, mediante il numero di 
cerniere programmate, ottenere una maggiore o minore spinta nel senso di chiusura o di apertura;
Le porte  devono essere certificate  per  aver  superato  le  seguenti  prove  di  resistenza  secondo le 
norme:
UNI EN 947:2000 del 31/07/2000 “Porte incernierate o imperniate – Determinazione della resistenza 
al carico verticale”;
UNI EN 948:2000 del 31/07/2000 “Porte incernierate o imperniate – Determinazione della resistenza 
a torsione statica”;
UNI  EN  1192:2000  del  31/07/2000  “Porte  – 
Classificazione  dei  requisiti  di  resistenza 
meccanica”.
Dimensioni:  altezza  totale  cm.  220,  altezza 
pannellatura dal suolo cm. 10
Colori  delle  porte  in  dotazione  dei  bagni 
saranno giallo per le donne e blu per i maschi, 
comunque  da  campionare  e  approvare  dalla 
D.L.

 parete frontale cm. 440;
 porte da cm. 80: n.ro 4
 divisori n.ro 3 da cm. 125/130
 comprese  tutte  le  opere  necessarie  per  dare 

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO

 Tinteggiature a due riprese, su superfici interne    in intonaco a civile o lisciate a gesso, già preparate ed 
isolate compresi piano di lavoro interni ed assistenze murarie (comprese tutte le protezioni e pulizia finale),  
nei colori a scelta della D.L., comprese assistenze murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Area di Cantiere  : Rimozione delle opere provvisionali, sgombero e pulizia finale.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNO FEMMINE, mediante:

 Area  di  Cantiere  :  Formazione  delle  opere  provvisionali  previste  dal  PSC  e  comunque  disposte  dal 
Coordinatore per la Sicurezza o dalla D.L;

 Rimozione di porte interni  , e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti 
ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica, inclusi gli oneri di smaltimento, comprese tutte le opere necessarie 
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari  , incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli 
accessori.  Compreso l'abbassamento,  il  carico e  trasporto  ad impianti  di  stoccaggio,  di  recupero  o  a 
discarica, inclusi gli oneri di smaltimento, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;
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COMUNE DI BARANZATE
Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

 Demolizione di pavimenti e massetti e/o sottofondi di pavimenti interni  . Comprese le opere provvisionali di 
protezione,  il  carico,  trasporto  ed accatastamento  delle  macerie  nell'ambito  del  cantiere  con qualsiasi 
mezzo;  il  carico  e  trasporto  agli  impianti  di  stoccaggio,  di  recupero  o  a  discarica.  Inclusi  gli  oneri  di  
smaltimento, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Demolizione di tavolati e tramezzi  , realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, 
ecc.,  valutati  per  l'effettivo  spessore  misurato;  compresi:  i  piani  di  lavoro,  le  opere  provvisionali  e  di 
protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del 
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero a discariche autorizzate. Inclusi gli  
oneri  di  smaltimento,  comprese tutte  le  opere necessarie  per  dare l'opera compiuta  a  perfetta  regola 
d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rimozione,  da  supporti  che  vengono  conservati,  di  rivestimenti   con  relativa  malta  di  allettamento  o 
collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed 
accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a  
discarica; inclusi oneri di smaltimento,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rimozione di tubazione varie  , comprese opere murarie di demolizione e carico, trasporto ed oneri per lo 
smaltimento, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Tavolati  in  mattoni  forati  8 x 12 x 24 cm  ,  con malta cementizia  o bastarda,  compresi  gli  oneri  per la 
formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore,  comprese tutte le opere 
necessarie  per  dare l'opera compiuta  a perfetta  regola  d'arte –  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti   e soffitti interni. Compresi: l'ispezione 
dell'intera  superficie,  lo  scrostamento dell'intonaco  deteriorato  fino al  vivo  della  muratura compresa la 
scarnitura  dei  giunti;  l'abbassamento,  il  carico e trasporto  delle macerie agli  impianti  di  stoccaggio,  di 
recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di  
finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle 
preparazioni, agli spostamenti,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rinzaffo  su  superfici  interne  ,  verticali  ed  orizzontali,  in  ambienti  di  qualsiasi  dimensione,  con  malta 
premiscelata a base di cementi, inerti selezionati, additivi,  compresi i piani di lavoro,  comprese tutte le 
opere  necessarie  per  dare  l'opera  compiuta  a  perfetta  regola  d'arte –  COME  INDIVIDUATO 
NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Intonaco sottofondo rustico su superfici interne  , verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, 
eseguito ad applicazione manuale con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed 
additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo fino, compreso rinzaffo e i piani di lavoro, comprese tutte le 
opere  necessarie  per  dare  l'opera  compiuta  a  perfetta  regola  d'arte –  COME  INDIVIDUATO 
NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine  , su superfici orizzontali e 
verticali,  in ambienti di qualsiasi  dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a 
base di leganti aerei ed idraulici,  ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti  
selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro, comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Formazione impianto idrico-sanitario - r  ete di distribuzione acqua calda / fredda per bagno  , con tubazioni in 
polietilene reticolato con giunzione saldate con polifusore, tubazione di diametro adeguato, min. diam. mm. 
20, raccordi finali don filettatura, completa di rubinetti di arresto, escluso, rete di scarico, posa dei sanitari,  
comprese assistenze murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Formazione impianto idrico-sanitario - r  ete di scarico per bagno  , con tubazioni in PVC tipo 302 a norma UNI 
EN 1329, con giunzioni incollate, passante a terra e/o parete secondo tragitto più breve sino a raggiungere  
i  sanitari  e  la  colonna di  scarico  esistente,  comprese le  assistenze  murarie,  comprese tutte  le  opere 
necessarie  per  dare l'opera compiuta  a perfetta  regola  d'arte –  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;
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COMUNE DI BARANZATE
Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

 Impianto elettrico   completo compreso derivazioni di utilizzo, di comando, circuiti di distribuzione interna, i 
collegamenti equipotenziali e tutto quanto necessita per adeguare il nuovo impianto a quello esistente della 
Scuola, comprese tubazioni in PVC incassate o sottotraccia; cavi infilati nelle tubazioni, comandi e prese 
incassati e nuovi comando luce con un interuttore in scatola da incasso IP 55,comprese tutte le opere 
necessarie  per  dare l'opera compiuta  a perfetta  regola  d'arte –  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 Massetto per pavimenti incollati in ceramica  , parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e 
simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano nello spessore fino  
a cm. 10,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato   a superficie liscia spessore mm. 8, incollato comprese 
assistenze  murarie,  nel  formato 20x20 colori  chiari  con superficie  antisdrucciolo  rispondente  a  norma 
UNI 176,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte –  COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura  , con superficie smaltata posato con colla su idoneo 
intonaco; compreso la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, piè d'oca,  
gusce ecc) la pulitura e l'assistenza muraria, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta 
a perfetta regola d'arte – ALTEZZA CM. 210 DA PAVIMENTO FINITO COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 Vaso igienico  a sifone incorporato   in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera allettato con 
cemento bianco e fissato con borchie, collegato alla rete di scarico comprese guarnizioni, anelli in gomma, 
collarini  metallici,  comprese  assistenze  murarie,  comprese  tutte  le  opere  necessarie  per  dare  l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte – N.RO 4 VASI IGIENICI DA CAMPIONARE ALLA D.L. E, COME INDIVIDUATO 
NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Flussometro  meccanico  per  installazione  a  muro  ,  in  ottone  cromato  con  comando  a  leva  su  giunto 
multidirezionale a sfera con chiusura temporizzata graduale, con ciclo di 6 sec. Dispositivo antisifonico, 
parti  interne  in  hostaform  con  rubino  sintetico  e  molla  autopulente,  leva  e  cartuccia  intercambiabili, 
resistente alla corrosione ed alle incrostazioni, completo di rubinetto di arresto e tubo di cacciata in ottone 
cromato con curva fino al vaso, questo escluso, comprese le assistenze murarie, comprese tutte le opere 
necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – PER N.RO 4 VASI IGIENICI DA CAMPIONARE 
ALLA D.L. COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Lavabi a canale in fire-clay colore bianco con troppo pieno  , dato in opera collegato alla rete idrica e di 
scarico,  completo  di  mensole  di  sostegno in  ghisa  o  ferro  smaltato,  con  gruppo erogatore  a  parete,  
miscelatore monocomando a gomito con bocca di erogazione girevole a snodo, sifone a bottiglia, completo  
di  pilettone,  tappo e catenella,  comprese opere murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – DIMENSIONI CM. 90 x 50 CIRCA, N.RO 2 DA CAMPIONARE ALLA 
D.L. E, COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento   cromata da 1" 1/4 comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 BOX BAGNI   come di seguito specificato:

 Pareti: in pannelli di laminato massello stratificato (HPL) da mm. 14 di spessore (AUTOESTINGUENTE 
CLASSE  1  DI  REAZIONE  AL  FUOCO)  bordati  e  fresati  sul  perimetro  –  Colore  dello  spessore  del 
laminato: nero (colore nero);

 Elementi di supporto:  in estrusi di alluminio anodizzato naturale (15/100) di forma perfettamente 
cilindrica, diametro mm. 60, con elemento di finitura di base e tappi di finitura superiori stampati in 
nylon  colore  grigio.  Internamente  è  alloggiato  un  dispositivo  di  regolazione  in  nylon  ed  acciaio 
inossidabile. L’elemento di supporto cilindrico è privo di parti sporgenti e di dispositivi di fissaggio in  
vista, per facilitare le operazioni di pulizia e di igienizzazione.

 Collegamento orizzontale superiore: realizzato mediante l’assemblaggio a scatto di due profili  a 
sezione  semicircolare.  Ne  risulta  un  elemento  di  collegamento  cilindrico  in  alluminio  anodizzato 
naturale (15/100) dotato di profili di finitura a scatto al fine di rendere inviolabili ed inaccessibili tutti i  
dispositivi  di  fissaggio  ai  pannelli.  Finiture  terminali  in  nylon  colore  grigio,  finitura  satinata.  Il 
collegamento orizzontale è stato testato per una sollecitazione alla flessione di Kg. 300,00
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COMUNE DI BARANZATE
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 Fissaggio a parete: mediante speciale profilo ad “U” in alluminio anodizzato naturale (15/100) dotati 
di finiture terminali antinfortunio, in nylon

 Raccordo d’angolo:  profilo a sezione, a quarto di  cerchio in alluminio anodizzato (15/100)colore 
argento naturale, per raccordarsi con i pannelli.

 Porte:  in  pannello  in  laminato  massello 
stratificato da mm. 14 di spessore. Finitura sui 
lati  verticali  ottenuta con due differenti profili 
in  PVC  estruso  rigido  ed  estruso  morbido 
(COESTRUSO).
Sul  lato  delle  cerniere  é  previsto  un  profilo 
coestruso  ANTINFORTUNIO che  per  le  sue 
speciali  caratteristiche  di  morbidezza  non 
consente  il  verificarsi  di  incidenti  a  chi 
involontariamente  infilasse  le  dita  nella 
fessura  verticale  che  si  presenta  in  fase  di 
chiusura della porta.
Serratura  totalmente  in  nylon  lucido, senza 
parti  metalliche.  Tale  caratteristica  assicura 
una  durata  illimitata  anche  quando  le 
serrature sono installate  sulle  porte  dei  box 
doccia.  Dispositivo  di  libero/occupato  e 
sistema  di  apertura  dall’esterno  facilmente 
azionabile  in  caso  di  emergenza  –  Colore 
standard: grigio.
Cerniere  per  apertura  del  battente  verso 
l’esterno: in  speciale  lega  di  alluminio 
anodizzato, con finitura in Nylon colore grigio, 
dotate di dispositivo a molla (in acciaio inox) 
programmabile in fase di installazione.
Cerniere  per  apertura  del  battente  verso 
l’interno: in  speciale  lega  di  alluminio 
pressofuso ricoperto in nylon 66 lucido, dotate 
di  dispositivo  a  molla  (in  acciaio  inox) 
programmabile in fase di installazione.
Le cerniere devono poter essere predisposte: 
per fare ruotare la porta in posizione “chiuso” 
oppure in posizione “aperto”. In alternativa la 
cerniera non programmata svolge così la sola tradizionale funzione. Le porte devono essere corredate 
con tre cerniere: perciò è possibile, mediante 
il  numero di cerniere programmate, ottenere 
una maggiore o minore spinta  nel  senso di 
chiusura o di apertura;
Le porte  devono essere certificate  per  aver 
superato  le  seguenti  prove  di  resistenza 
secondo le norme:
UNI  EN  947:2000  del  31/07/2000  “Porte 
incernierate  o  imperniate  –  Determinazione 
della resistenza al carico verticale”;
UNI  EN  948:2000  del  31/07/2000  “Porte 
incernierate  o  imperniate  –  Determinazione 
della resistenza a torsione statica”;
UNI EN 1192:2000 del 31/07/2000  “Porte – 
Classificazione dei requisiti di resistenza meccanica”.
Dimensioni: altezza totale cm. 220, altezza pannellatura dal suolo cm. 10
Colori delle porte in dotazione dei bagni saranno giallo per le donne e blu per i maschi, comunque da 
campionare e approvare dalla D.L.
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COMUNE DI BARANZATE
Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

 parete frontale cm. 440;
 porte da cm. 80: n.ro 4
 divisori n.ro 3 da cm. 125/130
 comprese  tutte  le  opere  necessarie  per  dare  l'opera  compiuta  a  perfetta  regola  d'arte –  COME 

INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO

 Tinteggiature a due riprese, su superfici interne    in intonaco a civile o lisciate a gesso, già preparate ed 
isolate compresi piano di lavoro interni ed assistenze murarie (comprese tutte le protezioni e pulizia finale),  
nei colori a scelta della D.L., comprese assistenze murarie,  comprese tutte le opere necessarie per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Area di Cantiere  : Rimozione delle opere provvisionali, sgombero e pulizia finale.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PORTE ALA VECCHIA ED ALA NUOVA, mediante:

 Area  di  Cantiere  :  Formazione  delle  opere  provvisionali  previste  dal  PSC  e  comunque  disposte  dal 
Coordinatore per la Sicurezza o dalla D.L;

 Rimozione di porte interni  , e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti 
ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica, inclusi gli oneri di smaltimento, comprese tutte le opere necessarie 
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Taglio  di  strutture  in  laterizio   per  allargamento dell'apertura  relativa  alla  porta  da allargare,  con disco 
diamantato fino alla profondità di 70 cm.; il taglio dovrà successivamente essere cperto con le mostrine di  
modo che non necessiti ulteriori lavorazioni. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di  
lavoro.  Compresa  l'eventuale  ulteriore  demolizione  dei  blocchi  risultanti  per  renderli  trasportabili, 
l'abbassamento al piano di carico, carico, trasporto a discarica, compresi gli oneri di smaltimento. Previa 
rimozione del  falso telaio  ed accatastamento dello  stesso nell'ambito  di  Cantiere  qualora riutilizzabile,  
comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO 
NELL'ELABORATO GRAFICO

 Fornitura e posa in opera di nuovo voltino   in dotazione delle porte da allargare, compreso riquadratura e 
tutte le opere necessarie per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte così che si possa posare le 
porte, compreso l'adeguamento del falso telaio, il  ripristino dell'intonaco e successiva tinteggiatura con 
tonalità uguale all'esistente, comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO

 Fornitura e posa in opera di porte interne ad uno o più battenti  , cieche o vetrate, realizzate con telaio in 
alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno 
e laminato plastico HPL da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni  
di  battuta,  maniglie di  sicurezza,  accessori  di  movimento e chiusura.  Compresa fornitura e posa falso 
telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso, la registrazione dell'infisso, il  
sopraluce con specchiatura in vetro di sicurezza questo compreso ove indicato,  comprese tutte le opere 
necessarie  per  dare l'opera compiuta  a perfetta  regola  d'arte –  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO;

 Area di Cantiere  : Rimozione delle opere provvisionali, sgombero e pulizia finale.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA DI SICUREZZA, a servizio  dell'extra  corsa dell'impianto 
ascensore ed all'accesso alla copertura del Plesso, Ala vecchia mediante:

 Area di Cantiere  : Formazione delle opere provvisionali previste dal PSC e comunque disposte dal Coordinatore per la 
Sicurezza o dalla D.L;

 Rimozione  di  scala  a  chiocciola  esistente   comprese  tutte  le  operazioni  di  smuratura  il  ripristino 
dell'impermeabilizzazione in luogo del palo di sostegno della scala   i ponteggi, i piani di lavoro, l'assistenza 
specialistica  e  muraria,  i  tagli,  la  cernita  di  eventuali  parti  di  materiali  da  smaltire  separatamente,  la 
movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo meccanico o manuale, l'abbassamento al piano di carico, 
il carico, trasporto e discarica, compresi oneri di smaltimento,

 Fornitura e posa in opera di   SCALA A PIOLI CON GABBIA    di sicurezza in ottemperanza alle prescrizioni di 
all'art 113 D.Lgs 81/08, con struttura in alluminio, tranciatura dei montanti per il fissaggio dei pioli in profilati 
estrusi, rigati, antiscivolo e saldatura della gabbia con procedimento TIG, con le seguenti caratteristiche:
Portata: kg 150;
Partenza gabbia dal suolo: mm. 2100;
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COMUNE DI BARANZATE
Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

Altezza allo sbarchi – pianerottolo ascensore e copertura edificio: mm. 5000 circa;
Altezza totale: mm. 6100 circa;
Diametro gabbia: norma mm. 600;
Sbarco intermedio a quota piano ascensore: mm. 4000 circa;
Chiusura dell'accesso, di sicurezza con lucchetto;
Gabbia con anelli in tubo estruso, collegati verticalmente con correnti in tubo estruso;
Protezione terminale prosegue fino a m. 1,10 oltre dal Piano di sbarco:
Modulo terminale con corrimano su entrambi i lati;
Piedi regolabili alla base e staffe a parete in ferro zincato a caldo;
Le zanche dovranno mantenere una distanza minima regolamentare di cm. 15 tra piolo e muro;
Pioli antiscivolo in alluminio posizionati ad un passo confortevole (mm. 280);
Compreso trasporto, sollevamento al piano; assistenze murarie;
Compresa certificazione di conformità ed elaborati grafici

CHIUSURA DI SICUREZZA
                                                                         SBARCO TIPO SU PIANEROTTOLO ASCENSORE

 Area di Cantiere  : Rimozione delle opere provvisionali, sgombero e pulizia finale.

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELL'IMPIANTO  ASCENSORE, in  dotazione  all'ala  vecchia  del  plesso 
mediante:

 Area  di  Cantiere  :  Formazione  delle  opere  provvisionali  previste  dal  PSC  e  comunque  disposte  dal 
Coordinatore per la Sicurezza o dalla D.L;

 Rimozione completa di impianto ascensore esistente  , con smontaggio della cabina e delle porte di piano, 
delle guide, dei pistoni o argani di sollevamento, delle apparecchiature del locale macchine e di qualsiasi 
altra attrezzatura esistente . Compresi i tagli, il distacco dell'impianto elettrico, la movimentazione, il carico 
e trasporto dei materiali di risulta ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, comprese 
tutte  le  opere  necessarie  per  dare  l'opera  compiuta  a  perfetta  regola  d'arte –  COME  INDIVIDUATO 
NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Fornitura ed installazione di nuovo i  mpianto ascensore oleodinamico   conforme alla Legge 13 del 09/01/1989, 
D.P.R. Del 24/07/1996 n. 503, Legge 20/02/1989 n. 6, D.P.R. 30/04/1999 (norme UNI EN 81.2 edizione 
maggio  1999)  Direttiva  Europea 95/16,  in  edificio  scolastico  da installare  in  sostituzione  dell'esistente 
impianto ascensore precedentemente rimosso entro l'appunto esistente vano, fossa ed extracorsa, avente 
le seguenti caratteristiche:
Tensione forza motrice: alternata trifase 400 Volt – 50 Hz;
Tensione luce: alternata trifase 400 Volt – 50 Hz;
Centralina  oledinamica:  Centralina  oleodinamica  per  l’azionamento  dell’impianto,  manometro  per  la 
verifica della pressione di esercizio, lubrificante di primo riempimento, tubo flessibile di collegamento;
Manovra: Universale a pulsanti con controllo statico a microprocessori e autodiagnosi;
Quadro di  manovra: Quadro di manovra dotato di  tecnologia di trasmissione dati  seriale con scheda 
digitale a microprocessore posta in apposito armadio di contenute dimensioni
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COMUNE DI BARANZATE
Provincia di Milano

< Area Gestione del Territorio >

Segnalazione ai piani: Segnalazione di occupato, segnalazione acustica di cabina arrivata, dispositivo 
acustico luminoso di allarme, piastra di riconoscimento al piano con scritte Braille in rilievo
Segnalazione in cabina: Citofono, segnale luminoso di avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di 
allarme,  luce  di  emergenza,  indicatore  digitale  di  posizione.  Verrà  inoltre  installato  un  dispositivo 
pesacarico (per evitare  partenze in condizioni  di  sovraccarico  della cabina),  completo  di  segnalazione 
acustico-luminosa posta sulla bottoniera di cabina, chiave per esclusione chiamata esterna
Bottoniere: Piastre in acciaio inox satinato, pulsanti antivandalo in acciaio inox ; pulsanti regolamentari di 
chiamata con caratteri Braille (ai piani); piastra in acciaio inox satinato con pulsanti di destinazione e di 
allarme con caratteri Braille (in cabina)
Cabina: Realizzata in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, di dimensioni interne mm 1100 x 
1200 x h. 2150, rivestita internamente in Skinplate di colore a Vostra scelta, profili e finiture in acciaio inox  
satinato,  illuminazione  con  faretti,  pavimento  ricoperto  in  gomma  di  colore  a  Vostra  scelta,  barriera 
elettronica per interdizione manovra
Porte di  cabina: Due ingressi  con porte automatiche telescopiche complete dei  dispositivi  atti  al  loro 
funzionamento rivestite internamente come la cabina. Apertura netta 900 x 2000 mm di altezza
Porte di piano: N° 2 porte di piano tipo automatico telescopico, complete di tutti i dispositivi atti al loro 
funzionamento rivestite esternamente in Skinplate di colore a scelta della D.L. Apertura netta 900 x 2000 
mm di altezza. Le porte verranno montate su intelaiatura con cava per alloggiamento della bottoniera di  
piano.
Compreso:
Progetto, manuali, certificazioni e documentazione necessaria alla messa in esercizio;
Assistenze murarie, trasporti, sollevamento al piano.
Manod'opera specializzata per i  rilievi,  montaggio dei materiali  ed assistenza alla messa in esercizio e 
collaudo dell'Impianto;
La manovalanza in aiuto al montatore durante le varie fasi del montaggio
Mezzi d’opera, ponteggi da realizzare secondo progetto e comunque conformi al Testo unico di sicurezza 
D.L.N°81/08
Impianto elettrico di illuminazione del vano di corsa e del locale macchine
Quadro elettrico con interruttore magnetotermico differenziale posto nel locale macchine
Tasselli e staffe per ancoraggio guide cabina, guide contrappeso e porte di piano
Resistenza riscalda olio
Avvisatore elettronico di allarme a suono intenso completo di alimentatore
Dispositivo  combinatore  telefonico  collegato  al  servizio  di  pronto  intervento  per  consentire  la 
comunicazione bidirezionale  dall’interno della  cabina in  caso di  emergenza  completo  in  opera di  ogni  
elemento necessario al perfetto funzionamento
Tutte le linee occorrenti,  con isolamento e sezioni rispondenti alle norme C.E.I.,  al collegamento tra le  
apparecchiature poste in cabina, nel vano corsa ed il gruppo di manovra;
Collaudo dell’ascensore ai sensi della Direttiva Ascensori 95/16/CE (D.P.R. 30 aprile 1999, N° 162);
Manuali di uso e manutenzione e dossier tecnico di corredo dell’impianto d’ascensore ai sensi del D.P.R. 
30 aprile 1999, n° 162; marchiatura CE in cabina e rilascio della dichiarazione CE di conformità (a seguito  
del collaudo);
Caratteristiche Impianto:
Tipo edificio: scolastico
Azionamento: n.ro 1 pistone laterale;
Portata: kg. 500;
Persone: n.ro 6;
Fermate: n.ro 2;
Servizi: n.ro 2;
Velocità: m/s 0,50;
Corsa: m. 3,42;
Ingressi in cabina: n.ro 2 opposti;
Locale Macchine: armadio in basso;
Vano corsa: esistente;
Altezza fossa: mm. 1800;
Altezza extracorsa: mm. 3830;

 Area di Cantiere  : Rimozione delle opere provvisionali, sgombero e pulizia finale.
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MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AL  PARAPETTO  DELLE  TRE  SCALE  DI  COLLEGAMENTO  TRA  IL 
PIANTO TERRA ED IL PIANO PRIMO, in dotazione all'ala vecchia del Plesso mediante:

 Area  di  Cantiere  :  Formazione  delle  opere  provvisionali  previste  dal  PSC  e  comunque  disposte  dal 
Coordinatore per la Sicurezza o dalla D.L;

 Formazione di manufatto su disegno   per adeguamento dei due parapetti esistenti mediante fornitura e 
posa in opera di lamiera piegata stondata con bordi smussati a protezione Utenti dalle bacchette verticali 
del parapetto esistente,   comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO

 Smerigliatura degli esistente parapetti   per rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e 
tela  smeriglio  (brossatura).  Compresi  piani  di  lavoro ed assistenze murarie,   comprese tutte  le  opere 
necessarie  per  dare l'opera compiuta  a perfetta  regola  d'arte –  COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO 
GRAFICO

 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate con una mano di antiruggine  ; compresi piani di lavoro, 
protezioni ed assistenze murarie con prodotti ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori di 
adesione,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME 
INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO

 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate  , con colore da campionare alla D.L. compresi piani 
di lavoro con due mani di smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una 
mano)  compreso corrimano ed assistenze murarie comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO;

 Area di Cantiere  : Rimozione delle opere provvisionali, sgombero e pulizia finale.

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  FORMAZIONE  MANUFATTO  –  SCIVOLO  –  IN  METALLO  DI 
RACCORDO TRA IL  TERRAZZO AL PIANO PRIMO ED IL PIANEROTTOLO DELLE SCALE D'EMERGENZA, 
in dotazione all'Ala vecchia del Plesso mediante:

 Area  di  Cantiere  :  Formazione  delle  opere  provvisionali  previste  dal  PSC  e  comunque  disposte  dal 
Coordinatore per la Sicurezza o dalla D.L;

 Formazione di manufatto su disegno   a formazione scivolo per raccordo pavimento del terrazzo sito al 
P.Primo e pianerottolo della scala di emergenza mediante piegatura e sagomatura di lamiera striata in 
acciaio zincato 3+2 con svipluppo pari alla larghezza del pianerottolo, comprese tutte le opere necessarie 
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO

 Area di Cantiere  : Rimozione delle opere provvisionali, sgombero e pulizia finale.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERRAMENTI installati al Piano Terra e Primo sia dell'Ala Vecchia che 
dell'Ala Nuova mediante:

 Area  di  Cantiere  :  Formazione  delle  opere  provvisionali  previste  dal  PSC  e  comunque  disposte  dal 
Coordinatore per la Sicurezza o dalla D.L, ponteggio per rimozione e fornitura e posa in opera di nuovo 
lucernaio,  trabattelli  per  sostituzione  dei  vari  serramenti  esterni,  oltre  che  le  varie  delimitazioni  ed 
apprestamenti meglio individuati nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC;

 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe  , pareti mobili, impennate e simili di qualunque 
forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre, comprese inferiate e loro successiva ricolloca, 
compreso separazione  dei  vetri,  la  cernita  di  eventuali  parti  di  materiali  da  smaltire  separatamente, 
l'abbassamento al piano di carico, carico trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, 
inclusi gli oneri di smaltimento,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO

 Fornitura  e  posa  in  opera  di  serramenti   realizzati  con  profilati  in  alluminio  estruso  nel  rispetto   delle 
tolleranze previste dalla norma UNI EN 12020 in lega primaria d’alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 
573 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515.
Il sistema richiesto dovrà essere quello denominato “a giunto aperto” con profili a taglio termico nel rispetto  
delle disposizioni previste dalla norma UNI 10680.
La caratteristica principale di tale soluzione prevede la guarnizione di tenuta centrale disposta in posizione  
arretrata rispetto al filo esterno dei profilati, in modo da realizzare un’ampia camera di equalizzazione delle  
pressioni (giunto aperto).
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Lo spessore medio dei profilati dovrà essere conforme alla normativa UNI EN 755.
I vari componenti dovranno rispondere ai requisiti dalla normativa UNI 3952.
Anodizzazione a marchio europeo “QUALANOD” nel colore NATURALE secondo la normativa ISO 7599.
Serramenti in alluminio, completi di vetrate isolanti con cristalli antinfortunio 33/15/33 basso emissivo con 
gas argon, guarnizioni di battuta in dutral e accessori per garantire un Ug =0,9W/mqK;
Fornitura e posa eventuale controtelaio ove necessario, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, 
gli accessori d'uso, le assistenza murarie, le sigillature, la ferramenta di sicurezza a due punti di chiusura,  
esecuzione  con  due  nottolini  di  chiusura,  dispositivo  anti  errata  manovra,  dispositivo  di  sollevamento 
automatico dell’anta, trattamento protettivo della superficie di elevata qualità  verniciatura  a polvere  con  
uno spessore medio  garantito  di  60 microns  colore a scelta  della D.L.,  ferramenta  e maniglia  color 
alluminio anodizzato, profili  dei serramenti arrotondati. e quant'altro necessario per dare l'opera finita a 
regola d'arte.
PRESTAZIONI:
Tenuta all'acqua EN 1027 – EN 12208:
Pressione d'aria applicata: 600 Pa
Km/h 111,54
Classe raggiunta:  9A
Permeabilità all'aria EN 1026 – EN 12207:
Pressione d'aria applicata: 600 Pa
Classe raggiunta:  4
Resistenza al vento EN 12211 – EN 12210
Pressione d'aria applicata: 2000 Pa
Con freccia di flessione: C (1/300)
Classe raggiunta:  5
Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: Fino a 46 dB
Trasmittanza termica EN10077-2, EN 10077-1
Uf W/mq K 3.09
Uw W/mq K 1.3
valori riferiti ad un'anta 1,23 x 1,48 con vetro Ug. 06 W/mqK psi 0.05 W/mK
Resistenza all'effrazione EN 1627 – EN 1630: WK2
Dimensione della sezione del profilo di Base  da 50 a 60 mm.
Guarnizioni cingivetro in EPDM
Guarnizioni di battuta interna in EPDM
COLORE A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI
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comprese eventuali raccordi e tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte  – 
COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO
MISURE SOGGETTE A VERIFICA  IN FASE ESECUTIVA
PIANO TERRA
ALA VECCHIA
LOCALE EX-BIDELLI
PORTAFINESTRA FISSA
Serramento portafinestra composta da una anta  fissa ed un sopraluce fisso:
Anta fissa: n.ro 1 tot: dim. 210 x 260
Sopraluce fissa: n.ro 1 tot: dim. 210 x 50
LOCALE DISIMPEGNO BAGNO
FINESTRA
Serramento finestra composta da anta fissa, completo di tutto quanto necessita per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 120 x 130
n.ro 1 dim. cm. 120 x 185
BAGNO
FINESTRA
Serramento finestra composto da 5 ante apribili  a battente ed anche a ribalta, complete di maniglie, serrature e tutto  
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
n.ro 5 dim. cm. 80 x 80
VANO SCALA
FINESTRA
Serramento finestra composto da cinque ante fisse e due scorrevoli complete di meccanismo, con maniglie e serrature 
e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
Serramento finestra ad anta fissa
n.ro 3 dim. cm. 105 x 110
FINESTRA
Serramento finestra composto da due ante scorrevoli e due fisse completa di meccanismo, con maniglie e serrature  e 
tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
n.ro 4 dim. cm. 105 x 110
SOPRALUCE
Serramento finestra composta da anta  fissa – sopraluce,  completo  di  tutto quanto necessita  per dare  
l'opera finita a perfetta regola d'arte:
n.ro 7 dim. cm. 105 x 45
USCITA SICUREZZA ZONA SCALA INTERNA
PORTAFINESTRA
Serramento portafinestra composta da due ante complete di tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta  
regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 85+85 x 220
Maniglione antipanico omologato CE per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento 
rossa con carter nero,  serratura antipanico; completo di tutti  gli  accessori per il  perfetto funzionamento, fornito ed 
applicato in opera su portafinestra
Con maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna ed eventuali aste verticali
n.ro 2
Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato 
ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte  
destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con slitta con leva
n.ro 2
FINESTRA
Serramento finestra composta da anta fissa, completo di tutto quanto necessita per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte
n.ro 2 dim. cm. 165 x 160
BAGNO
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili  a battente ed anche a ribalta, complete di maniglie, serrature e tutto  
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm.   95 x 80
AULA RELAX DISABILE (EX INFERMERIA)
FINESTRA
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Serramento finestra composta da anta fissa, completo di tutto quanto necessita per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte
n.ro 1 dim. cm. 179 x 80
FINESTRA
Serramento finestra composto da 1 anta scorrevole ed 1 fissa completo di meccanismo, compreso maniglie, serrature 
e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 179 x 160
AULA RELAX DISABILE (EX SPOGLIATOIO)
FINESTRA
Serramento finestra composta da anta fissa, completo di tutto quanto necessita per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 179 x 160
FINESTRA
Serramento finestra composto da 1 anta scorrevole ed 1 fissa completo di meccanismo, compreso maniglie, serrature 
e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 179 x 160
INGRESSO USCITA SICUREZZA - US
PORTAFINESTRA
Serramento portafinestra composta da due ante complete di tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta  
regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 70+70 x 250
Maniglione antipanico omologato CE per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento 
rossa con carter nero,  serratura antipanico; completo di tutti  gli  accessori per il  perfetto funzionamento, fornito ed 
applicato in opera su portafinestra
Con maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna ed eventuali aste verticali
n.ro 2
Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato 
ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte  
destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con slitta con leva
n.ro 2
PORTAFINESTRA FISSA
Serramento portafinestra composta da anta fissa, completo di tutto quanto necessita per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 100 x 250
AULA – N.RO DA 1 A 9
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 160 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 160 x 50
n.ro 9 x (3 dim. cm. 160 x 160)
PORTAFINESTRA
Serramento portafinestra composto da 2 ante apribili a battente complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
9 x (n.ro 1 dim. cm. 179 x 235)
ALA NUOVA
BAGNO DISABILI
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili  anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm. 160 x 90
BAGNO 
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili  anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm. 160 x 90
UFFICIO 1
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
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Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 155 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 155 x 50
n.ro 2 dim. cm. 155 x 160
n.ro 1 dim. cm. 160 x 160
UFFICIO 2
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 155 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 155 x 50
n.ro 2 dim. cm. 155 x 160
UFFICIO 3
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 155 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 155 x 50
n.ro 4 dim. cm. 155 x 160
UFFICIO PRESIDE
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 155 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 155 x 50
n.ro 4 dim. cm. 155 x 160
AULA INSEGNANTI
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 155 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 155 x 50
n.ro 4 dim. cm. 155 x 160
SPOGLIATOIO FEMMINILE
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili  anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm. 160 x 90
FINESTRA
Serramento finestra composto da 1 anta apribile  anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm.   80 x 90
FINESTRA
Serramento finestra composto da 4 ante apribili  anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm. 360 x 90
LOCALE MEDICO
Serramento finestra composto da 2 ante apribili anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm. 160 x 90
LOCALE DEPOSITO
FINESTRA
Serramento finestra composto da 1 anta apribile anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto  
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 80 x 90
SPOGLIATOIO MASCHILE
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 160 x 90
BAGNO SPOGLIATOIO MASCHILE
FINESTRA
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Serramento finestra composto da 4 ante apribili anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 360 x 90
FINESTRA
Serramento finestra composto da 1 anta apribile anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto  
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 80 x 90
INGRESSO ZONA PALESTRINA US
PORTAFINESTRA
Serramento portafinestra composta da due ante complete di tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta  
regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 90+90 x 210+40
Maniglione antipanico omologato CE per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento 
rossa con carter nero,  serratura antipanico; completo di tutti  gli  accessori per il  perfetto funzionamento, fornito ed 
applicato in opera su portafinestra
Con maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna ed eventuali aste verticali
n.ro 2
Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato 
ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte  
destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con slitta con leva
n.ro 2
PALESTRA (PALESTRINA)
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 155 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 155 x 50
n.ro 6 dim. cm. 130 x 160
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 125 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 250 x 50
n.ro 1 dim. cm. 250 x 160
BAGNO 
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm. 160 x 90
LOCALE ADIACENTE BAGNO 
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm. 160 x 90
PALCO – LOCALE “DEPOSITO STRUMENTI MUSICALI” 
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 215 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 215 x 50
n.ro 2 dim. cm. 215 x 160
LOCALE “POLIVALENTE”
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 215 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 215 x 50
n.ro 2 dim. cm. 215 x 160
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
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Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 215 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 215 x 50
n.ro 3 dim. cm. 215 x 160
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 197 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 197 x 50
n.ro 1 dim. cm. 197 x 160
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 150 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 150 x 50
n.ro 4 dim. cm. 150 x 160
BIDELLI SU CORRIDOIO
FINESTRA
Serramento finestra composta da anta fissa, completo di tutto quanto necessita per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 90 x 110
PORTAFINESTRA
Serramento portafinestra composto da 1 anta apribile a battente complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 85 x 210
BIDELLI
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm. 150 x 160
PIANO PRIMO
ALA VECCHIA
CORRIDOIO
LUCERNARIO CON VETRATE A CONTROLLO TERMICO E SOLARE
Serramento finestra composta da anta fissa ed una piccola porzione apribile, completo di tutto quanto 
necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
Compresa fornitura e posa di vetrate isolanti aventi le caratteristiche di controllo termico e solare composte  
da cristallo esterno spessore 8mm reso riflettente mediante deposito con procedimento magnetronico di  
metalli nobili, reso vetro di sicurezza tramite processo termico di tempra in piano, intercapedine 15mm, 
vetro stratificato anticaduta nel vuoto Uni EN 12600 1B1 reso basso emissivo (low-e) mediante deposito 
con procedimento magnetronico, di metalli nobili basso emissivi.  ST aventi i seguenti valori progettuali.  
Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, Valore 
Ugl 1,4 di spessore: mm. 33,1
serramento fisso con piccola porzione apribile:
n.ro 1 dim. cm. 6700 x 340 (170+170)
AULA DI SOSTEGNO
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 150 x 140
Serramento fisso – sottoluce: dim. 150 x 50
n.ro 4 dim. cm. 178 x 190
ALA NUOVA
AULA SOPRA INGRESSO
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie e 
serrature ed accessori. 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 160 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 160 x 50
n.ro 4 dim. cm. 160 x 160
AULA ANGOLO VICINO INGRESSO
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FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 160 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 160 x 50
n.ro 6 dim. cm. 155 x 160
AULA ANGOLO 
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 160 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 160 x 50
n.ro 2 dim. cm. 150 x 160
n.ro 4 dim. cm. 160 x 160
AULA CENTRALE 
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli n.ro 2 tot: dim. 160 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 160 x 50
n.ro 5 dim. cm. 160 x 160
AULA ANGOLO
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli: dim. 80 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 160 x 50
n.ro 5 dim. cm. 160 x 160
BAGNO BIDELLI
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm. 160 x 95
BAGNO BIDELLI
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm. 160 x 95
AULA ANGOLO 
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli: dim. 78 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 155 x 50
n.ro 4 dim. cm. 155 x 160
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli: dim. 63 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 160 x 50
n.ro 2 dim. cm. 125 x 160
AULA CENTRALE 
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli: dim. 78 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 155 x 50
n.ro 4 dim. cm. 155 x 160
AULA ANGOLO 
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
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Ante apribili scorrevoli: dim. 80 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 160 x 50
n.ro 2 dim. cm. 160 x 160
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli: dim. 90 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 180 x 50
n.ro 2 dim. cm. 180 x 160
AULA ANGOLO 
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli: dim. 63 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 160 x 50
n.ro 2 dim. cm. 125 x 160
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli: dim. 98 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 195 x 50
n.ro 2 dim. cm. 195 x 160
AULA
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli: dim. 78 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 155 x 50
n.ro 4 dim. cm. 155 x 160
AULA
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli: dim. 78 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 155 x 50
n.ro 4 dim. cm. 155 x 160
AULA
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli: dim. 78 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 155 x 50
n.ro 4 dim. cm. 155 x 160
AULA
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili con apertura scorrevole ed un sottoluce fisso, complete di maniglie, 
serrature, accessori e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
Ante apribili scorrevoli: dim. 93 x 110
Serramento fisso – sottoluce: dim. 185 x 50
n.ro 2 dim. cm. 185 x 160
BAGNO MASCHI
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm. 160 x 95
BAGNO FEMMINE
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm. 160 x 95
BAGNO DISABILI
FINESTRA
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Serramento finestra composto da 2 ante apribili anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
n.ro 1 dim. cm. 160 x 95
BAGNO PERSONALE
FINESTRA
Serramento finestra composto da 2 ante apribili anche a ribalta, complete di maniglie, serrature,  accessori e tutto 
quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
n.ro 1 dim. cm. 160 x 95

 Area di Cantiere  : Rimozione delle opere provvisionali, sgombero e pulizia finale.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE USCITE DI SICUREZZA installate al Piano Terra sia dell'Ala Vecchia 
che dell'Ala Nuova mediante:

 Area  di  Cantiere  :  Formazione  delle  opere  provvisionali  previste  dal  PSC  e  comunque  disposte  dal 
Coordinatore per la Sicurezza o dalla D.L, ponteggio per rimozione e fornitura e posa in opera di nuovo 
lucernaio,  trabattelli  per  sostituzione  dei  vari  serramenti  esterni,  oltre  che  le  varie  delimitazioni  ed 
apprestamenti meglio individuati nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC;

 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe  , pareti mobili, impennate e simili di qualunque 
forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre, comprese inferiate e loro successiva ricolloca, 
compreso separazione  dei  vetri,  la  cernita  di  eventuali  parti  di  materiali  da  smaltire  separatamente, 
l'abbassamento al piano di carico, carico trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, 
inclusi gli oneri di smaltimento,  comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte – COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO

 Fornitura  e  posa  in  opera  di  serramenti   realizzati  con  profilati  in  alluminio  estruso  nel  rispetto   delle 
tolleranze previste dalla norma UNI EN 12020 in lega primaria d’alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 
573 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515.
Il sistema richiesto dovrà essere quello denominato “a giunto aperto” con profili a taglio termico nel rispetto  
delle disposizioni previste dalla norma UNI 10680.
La caratteristica principale di tale soluzione prevede la guarnizione di tenuta centrale disposta in posizione  
arretrata rispetto al filo esterno dei profilati, in modo da realizzare un’ampia camera di equalizzazione delle  
pressioni (giunto aperto).
Lo spessore medio dei profilati dovrà essere conforme alla normativa UNI EN 755.
I vari componenti dovranno rispondere ai requisiti dalla normativa UNI 3952.
Anodizzazione a marchio europeo “QUALANOD” nel colore NATURALE secondo la normativa ISO 7599.
Serramenti in alluminio, completi di vetrate isolanti con cristalli antinfortunio 33/15/33 basso emissivo con 
gas argon, guarnizioni di battuta in dutral e accessori per garantire un Ug =0,9W/mqK;
Fornitura e posa eventuale controtelaio ove necessario, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, 
gli accessori d'uso, le assistenza murarie, le sigillature, la ferramenta di sicurezza a due punti di chiusura,  
esecuzione  con  due  nottolini  di  chiusura,  dispositivo  anti  errata  manovra,  dispositivo  di  sollevamento 
automatico dell’anta, trattamento protettivo della superficie di elevata qualità  verniciatura  a polvere  con  
uno spessore medio  garantito  di  60 microns  colore a scelta  della D.L.,  ferramenta  e maniglia  color 
alluminio anodizzato, profili  dei serramenti arrotondati. e quant'altro necessario per dare l'opera finita a 
regola d'arte.
PRESTAZIONI:
Tenuta all'acqua EN 1027 – EN 12208:
Pressione d'aria applicata: 600 Pa
Km/h 111,54
Classe raggiunta:  9A
Permeabilità all'aria EN 1026 – EN 12207:
Pressione d'aria applicata: 600 Pa
Classe raggiunta:  4
Resistenza al vento EN 12211 – EN 12210
Pressione d'aria applicata: 2000 Pa
Con freccia di flessione: C (1/300)
Classe raggiunta:  5
Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: Fino a 46 dB
Trasmittanza termica EN10077-2, EN 10077-1
Uf W/mq K 3.09
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Uw W/mq K 1.3
valori riferiti ad un'anta 1,23 x 1,48 con vetro Ug. 06 W/mqK psi 0.05 W/mK
Resistenza all'effrazione EN 1627 – EN 1630: WK2
Dimensione della sezione del profilo di Base  da 50 a 60 mm.
Guarnizioni cingivetro in EPDM
Guarnizioni di battuta interna in EPDM
COLORE A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI

comprese eventuali raccordi e tutte le opere necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte  – 
COME INDIVIDUATO NELL'ELABORATO GRAFICO
MISURE SOGGETTE A VERIFICA  IN FASE ESECUTIVA
PIANO TERRA
ALA VECCHIA
INGRESSO ZONA PALESTRA
Serramento ingresso all'atrio della Palestra costituito da portafinestre ad anta  fissa e relativo sopraluce 
fisso compreso di tre portafinestre a due ante apribili poste centralmente:
PORTAFINESTRA US
Serramento portafinestra composta da due ante complete di tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta  
regola d'arte:
n.ro 3 dim. cm. 140 x 260
Maniglione antipanico omologato CE per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento 
rossa con carter nero,  serratura antipanico; completo di tutti  gli  accessori per il  perfetto funzionamento, fornito ed 
applicato in opera su portafinestra
Con maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna ed eventuali aste verticali
n.ro 2+2+2
Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato 
ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte  
destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con slitta con leva
n.ro 2+2+2
Serramento portafinestra composta da una anta  fissa ed un sopraluce fisso:
Anta fissa: n.ro 10 tot: dim. 83 x 260
Sopraluce fissa: n.ro 5 tot: dim. 166 x 50
Sopraluce fissa: n.ro 3 tot: dim. 140 x 50
ALA NUOVA
PALESTRA (PALESTRINA)
PORTAFINESTRA US
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Serramento ingresso alla Palestrina costituito da portafinestra ad ante apribili e relativo sopraluce fisso:
Serramento portafinestra composta da due ante complete di tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta  
regola d'arte:
n.ro 2 dim. cm. 90+90 x 210
Maniglione antipanico omologato CE per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento 
rossa con carter nero,  serratura antipanico; completo di tutti  gli  accessori per il  perfetto funzionamento, fornito ed 
applicato in opera su portafinestra
Con maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna ed eventuali aste verticali
n.ro 2+2
Chiudiporta  aereo  con  azionamento  a  cremagliera  con  dispositivo  di  smorzamento  dell'apertura  integrato  ed 
autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e
sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con slitta con leva
n.ro 2+2
SOPRALUCE PORTAFINESTRA
Serramento finestra composta da anta fissa, completo di tutto quanto necessita per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte:
n.ro 2 dim. cm. 180 x 70
LOCALE “POLIVALENTE”
PORTAFINESTRA US
Serramento ingresso al Locale Polivalente costituito da portafinestra ad ante apribili e relativo sopraluce 
fisso:
Serramento portafinestra composta da due ante complete di tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta  
regola d'arte
n.ro 2 dim. cm. 90+90 x 210
Maniglione antipanico omologato CE per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento 
rossa con carter nero,  serratura antipanico; completo di tutti  gli  accessori per il  perfetto funzionamento, fornito ed 
applicato in opera su portafinestra
Con maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna ed eventuali aste verticali
n.ro 2+2
Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato 
ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte  
destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria. Con slitta con leva
n.ro 2+2

 Area di Cantiere  : Rimozione delle opere provvisionali, sgombero e pulizia finale.

GARANZIA
L'Affidatario  dovrà  garantire  l'Opera relativa  all'Appalto  e  quanto  connesso alla  stessa  per  un  periodo di  24 
(ventiquattro)  mesi, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell’Amministrazione, l’assistenza 
tecnica  per l’apparecchiatura  ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione 
dei malfunzionamenti. 

Per malfunzionamento dell'opera si intende ogni difformità ed evenienza che impedisce la fruibilità della stessa.

Il ripristino delle funzionalità dell'opera guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra 
equivalente;

PREZZI UNITARI 
I Lavori contenuti nel presente Appalto saranno  compensati a corpo.

Per gli eventuali interventi disposti “a misura” l’Elenco Prezzi di riferimento è quello contenuto nel Bando di gara del  
presente appalto, allegato al contratto.

Per  l'esecuzione  di  lavori  non  previsti  e/o  per  i  quali  non si  hanno i  prezzi  corrispondenti,  si  procederà  alla  
determinazione dei Nuovi Prezzi con le norme di cui all’art. 163 del Regolamento, impiegando prioritariamente il  
LISTINO PREZZI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI Edizione 2014 Redatto dal Comune di 
Milano  per gli interventi di manutenzione edifici comunali, in subordine il PREZZIARIO DELLE OPERE PUBBLICHE - 
REGIONE LOMBARDIA 2011 (ultima edizione);

A tutti i suddetti prezzi dovrà essere applicato il ribasso d’asta.

Con tali prezzi l'appaltatore dovrà ritenersi compensato di ogni e qualsiasi spesa che fosse obbligato ad incontrare 
per consegnare alla stazione appaltante i lavori conclusi a perfetta regola d’arte, sotto le condizioni stabilite dal  
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presente Capitolato. L’appaltatore è pertanto tenuto a realizzare, e a ritenere compensate nei prezzi, anche tutte 
quelle lavorazioni non esplicitamente indicate nelle singole descrizioni delle voci di prezzo, ma indispensabili per 
concludere il lavoro a regola d’arte.

È esclusa ogni forma di revisione dei prezzi d'appalto. 

I  prezzi  si  intendono  comprensivi  degli  oneri  di  sicurezza  di  cui  all’articolo  131del  D.Lgs.  163/2006  riferiti  
all’esecuzione dei lavori nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

Si  intendono  ancora  inclusi  nei  predetti  prezzi  gli  oneri  relativi  a  mezzi  d’opera,  fornitura  di  materiali  e  loro 
lavorazione, sfrido d’impiego, nonché eventuali indennità di occupazione temporanea, per deposito e passaggio, di  
suoli pubblici e privati, spese di cantiere e relativa guardiania, assicurazioni del Personale e tasse che per Legge 
non siano a carico del Committente.

Gli  oneri  per  il  rispetto  delle  norme antinfortunistiche  e  di  igiene  del  lavoro  sono  stati  valutati  ed individuati  
nell'allegato Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DI IGIENE SUL LAVORO 
L'Affidatario si  obbliga ad adempiere a quanto prescritto dal  D.Lgs 81/08 in materia di  sicurezza sui luoghi di  
lavoro.

L’Affidatario, successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, al più presto e comunque non oltre 
dieci  giorni dall'aggiudicazione, prima della consegna dell’appalto dovrà redigere e presentare all’Amministrazione 
il  Piano Operativo di Sicurezza - POS, per quanto attiene alle proprie scelte autonome per l’organizzazione e 
l’esecuzione degli interventi, e alle relative responsabilità nell’esecuzione degli stessi interventi.

Successivamente,  dovrà  nel  corso  dell’appalto  provvederà  al  suo  aggiornamento,  ove  necessario  sia  per 
l’esecuzione di ulteriori tipologie di interventi non considerati nel piano di sicurezza originario, sia per l’emanazione 
di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.

Il  Piano  Operativo  di  Sicurezza  conterrà  procedure  tipo  di  riferimento,  fermo  restando  l’obbligo  da  parte  
dell’appaltatore di curare direttamente e caso per caso l’applicazione delle norme specifiche di sicurezza facenti 
capo alla propria organizzazione d’impresa. L’appaltatore, prima dell’esecuzione di ogni intervento,dovrà richiedere 
all’ufficio tecnico e/o al Responsabile del procedimento le opportune informazioni sui rischi specifici esistenti negli 
ambienti e/o strutture oggetto di intervento.

Si  ribadisce  che  è  esclusivo  dovere  dell’appaltatore  osservare  e  fare  osservare  in  modo  rigoroso  tutte  le 
disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le 
proprie  maestranze  ed i  mezzi  d’opera,  al  fine di  garantire  corrette  condizioni  di  lavoro  e  prevenire  eventuali 
infortuni.

In caso di violazione delle norme anzidette, accertata dal personale degli uffici tecnici, oltre che dal responsabile 
del procedimento, verrà redatto apposito verbale nel quale sarà riportata l’avvenuta violazione.

PROVE, CAMPIONATURE, LABORATORI     
La  D.L.  potrà  richiedere  all'Affidatario  l'effettuazione,  anche  in  corso  d'opera  ed  indipendentemente  dalla 
presentazione dei certificati, di tutte le prove necessarie ai fini della determinazione delle caratteristiche di qualità e  
resistenza dei materiali impiegati, in relazione a quanto previsto nel presente Capitolato;  

Le prove richieste dovranno essere effettuate presso laboratori ufficiali e tutte le spese inerenti saranno a carico 
dell'Appaltatore; dei campioni prelevati potrà essere ordinata la conservazione in base alle indicazioni che la D.L.  
fornirà in merito. 

Qualora le prove effettuate non risultassero positive, l'Appaltatore dovrà, previa approvazione della D.L., adottare 
tutti  gli  accorgimenti,  modifiche e/o sostituzioni di materiali,  necessari  a soddisfare le disposizioni del presente 
Capitolato

Baranzate  li 10/11/2014 

Il Progettista
Istruttore Tecnico 

Arch. Germano Zanella
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