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1. RELAZIONE TECNICA

1 .1 Premessa

Il presente documento costituisce la base tecnica per la realizzazione del sistema di
videosorveglianza ai fini di sicurezza del Comune di Baranzate con i seguenti obiettivi:

 Realizzare una infrastruttura di comunicazione territoriale in grado garantire che i flussi
video del presente progetto possa fluire al centro di controllo nel modo più efficace ed
efficiente garantendo una capacità di banda sufficiente

 La sessa infrastruttura di rete dovrà essere in grado di supportare anche lo sviluppo e
l’evoluzione dei punti di videocontrollo con il semplice ampliamento: aggiunta di nodi e
connessioni (le connessioni realizzate con il presente progetto dovranno avere capacità di
banda ampiamente ridondata a garanzia degli sviluppi futuri)

 Realizzazione di un centro di regia presso il comando della polizia locale in grado di
gestire e registrare tutti i flussi video conferenti con questo progetto

 Lo stesso centro realizzato con il presente progetto dovrà essere ampliabile con la semplice
aggiunta di apparati e licenze al fine di garantire la gestione e la registrazione dei flussi
afferenti con l’ampliamento dei punti di ripresa.

 Garantire semplicità d’uso efficienza ed efficacia nella realizzazione.

 rGarantire il rispetto delle normative in vigore sulla privacy e la riservatezza dei dati
sensibili.

1 .2 Descrizione del progetto

La tavola 1 riporta ogni punto di intervento del progetto classificato per le seguenti tipologie:

 Cento di controllo: dovrà essere installato c/o il comando di Polizia Locale di via
Mercantese, 14, dove affluiranno le immagini riprese e risiederanno le postazioni di
registrazione e econtrollo

 Nodo di rete: sono i punti territorialmente distribuiti necessari alla realizzazione della
infrastruttura di rete. Per la loro realizzazione si sfrutteranno nella maggior parte dei casi i
pali della pubblica illuminazione di proprietà dell’Amministrazione comunale
opportunamente accessoriati per garantire che le antenne direttive previste siano in
visibilità diretta i previsti nodi di connessione (vedi tavola 1)

 Punto di videosorveglianza: costituiti dai punti del territorio individuati in questo
progetto considerati strategici ai fini del controllo del territorio. Anch’essi sfruttano i pali
di pubblica illuminazione opportunamente accessoriati per sostenere le telecamere e i loro
apparati di controllo. Naturalmente tutti i punti di videosorveglianza sono anche nodi di
rete

La tavola 1 riporta anche le metodologie di interconnessione (link) fra i vari nodi e cioè:

 Tipo A: Link cablato via fibra ottica: riservato alla connessione dei punti di intervento
vicini al centro di controllo e cioè:

o Il nodo di rete della posizione 2: nuovo palo stralalto da 20 m da installate
all’esterno dell’edifico del comando di polizia locale

o La posizione di videosorveglianza 3 da installate sul palo di pubblica illuminazione
davanti al comando della Polizia Locale
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 Tipo B: Link Wi Fi a 250 Mb/s: necessario ad interconnettere le posizioni periferiche di
video sorveglianza

 Tipo C: Link Wi Fi a 1 Gb/s costituente la dorsale ad alta capacità nelle tratte di
confluenza di più di 5 flussi video (di progetto o previste negli sviluppi futuri)

La tabella allegata al presente documento sintetizza in modo completo, per ogni punto di
intervento qunato segue:

 La posizione corrispondente a quella riportata nella tavola 1

 La localizzazione precisa

 Una descrizione sintetica e completa degli obiettivi di ogni punto:
o per i punti di videosorveglianza vengo indicati gli obiettivi sensibili di

monitoraggio ai fini della sicurezza (scuole, strade, punti critici o notevoli)
o per i nodi di rete distinti fra alta capacità (facenti parte delle dorsali primarie) o di

semplice interconnessione

 Lo stato attuale della posizione.

 Le attività e le somministrazioni previste per ogni posizione

 La rete di interconnessione distinta per tipologie (link di progetto)

 le alimentazioni elettriche di ogni posizione: il progetto prevede di attingere in sicurezza e
a norma ad utenze elettriche già disponibili. Quando ciò non è possibile è stata prevista la
stipula di un nuovo contratto di fornitura con l’ente erogatore. I costi di predisposizione
sono stati previsti nei computi metrici allegati al presente documento e saranno a carico
dell’impresa aggiudicataria. I cosati per la stipula del contratto di fornitura sono stati
previsti nei computi allegati e saranno a carico dell’Amministrazione comunale.

L’unica infrastruttura architettonicamente e strutturalmente rilevante è ralativa alla realizzazione
di un palo strallato da 20 m da installare c/o il comando di Polizia Locale. Per illustrare la
realizzazione sono state redatte le tavoe 2 e 3 che illustrano quanto previsto.

La realizzazione della struttura è stata prevista nei computi allegati e sarà a carico dell’impresa
aggiudicataria. Il progetto esecutivo, i calcoli strutturali saranno redatti in concerto con l’impresa
saranno redatti ad aggiudicazione avvenuta.



POS Tipo Localizzazione Obiettivi Stato attuale Progetto Link di progetto Alimentazione

1 Centro controllo Comando WWUU
Postazone centrale di cotrollo del sistema di

videosorveglianza

Installato da Comerson (data) per la centralizzazione

delle 3 telecamere attualEnte operative (pos 5, 14, 15)

ParzialmEnte funzionante: problemi di link con le

telecamete per alimentazione bridge insufficiEnte (pos

14)

Sostituire completamente con nuovo centro

idoneo HW e SW

Nodo di rete Wi Fi

Cablaggio in FO con la Pos 2 e pos 3

Dalla rete di alimentazione del Comando dei

WWUU. Verifica di conformità dell'impianto

esistnte.

2 Nodo di rete Nuovo palo h 20 m su comando VVUU
Nodo di rete connessione ad alta capacità

Nova installazione

Realizzazione del nodo di rete primario con la

installazione di un palo controventato con

altezza totale di 20 m idoneo alla installazione di

4 antenne di per la rete di videosorveglianza e 1

antenna omnidirezionale della radio di servizio

dei WWUU

pos 1 (centro di controllo) - connessione cablata in

FO

pos 6 WiFi - flusso primario 1 Gbit

pos 4 e 5 WiFi punto multipunto a 250 Mbps

pos 14 Wi Fi - flusso primario a 1 Gbps

Pos 18 Wi Fi - Flusso a 250 Mbps

Dalla rete di alimentazione del Comando dei

WWUU. Verifica di conformità dell'impianto

esistnte.

3 Punto di videosorveglainza
Comando WWUU

Palo di pubblica illuminazione C000494

Videosorveglianza dell'accesso agli uffici della polizia Locale e

ronda su piazza Borsellino
installata solo custodia di telecamera

Installare la telecamera sul palo di pubblica.

Telecamera fissa su accesso uffici Polizia Locale

Collegamento tramite cavo FO direttamente allo

switch del centro di controllo (pos 1)

Wi Fi pos 4 250 Mbps

Dalla rete di alimentazione del Comando dei

WWUU.

4 Punto di videosorveglainza
Piazza Falcone lato via Primo Maggio

Palo di pubblica illuminazione C000618

Videosorveglianza di Piazza Falcone lato chiosco via 1°

Maggio
Nuova installazione

Installare la telecamera sul palo di pubblica.

Telecamera dome preset su piazza Falcone e

ronda periodica su via Primo Maggio

Wi Fi pos 2 250 Mbps Nuovo contatore

5 Punto di videosorveglainza
Piazza Falcone lato anfiteatro

Palo di pubblica illuminazione C000525
Videosorveglianza di Piazza Falcone lato anfiteatro

Telecamera dome prersente installata da Comerson

attualmente non funzionante (è stata oggetto di

vandalismo). Il palo di pubblica è stato sopraelevato di

circa 2 m per ospitare 2 antenne Wi Fi di connessione

all'antenna del comando VVUU (quota 11,50) e alla Pos

14 (quota 11,5)

Sostituzione della telecameta attuale con una

dome a specifica di progetto, dismissone dei link

radio attualemte operativi, installazione nuovi

disopitivi di connessione

Wi Fi pos 2 250Mbps

Wi Fi pos 20 250 Mbps (punto- multipunto)

Posizione alimentata da continuare ad

utilizzare. Verifica della conformità

dell'impianto

6 Punto di videosorveglainza
Via Manzoni

Palo di pubblica illuminazione CO000681
Nuova installazione

Installare la telecamera fissa a specifica di

progetto

Wi Fi - flusso primario pos 2 1 Gbps

Wi Fi pos 7 250 Mbps
Nuovo contatore

7 Punto di videosorveglainza
Via S. D'Acqquisto

Palo di pubblica illuminazione C000644

Videosorveglianza della scuola Statale dell'infanzia Nazario

Sauro. Ronda Manuale di via Salvo d'acquisto
Nuova installazione

InInstallare la telecamera sul palo di pubblica.

Telecamera dome preset sull'ingresso della

scuola. Ronda manualle in base alle necessità

Wi Fi pos 6 250Mbps

Wi Fi pos 6 250 Mbps

Da prelevare rete di alimentazione della scuola

(percorso di circa 40 m).

8 Punto di videosorveglainza
Via Milano incrocio via Trieste

Palo di pubblica illuninazione C000120
Videosorveglianza dell'incrocio Milano-Trieste- Aquileia Nuova installazione

Installare telecamera dome con prset verso via

Trieste. Ronda periodica su via Aquileia e via

Milano nelle due direzioni

Wi Fi pos 12 250 Mbps

Wi Fi pos 14 250 Mbps

Da prelevare dal circuito di alimentazione del

regolatore semaforico

9 Nodo di rete
Via Milano angolo via Spluga

Palo di pubblica illuminazione CO000041
Nodo di rete primario di connessine di tutta la zona ovest Nuova installazione

Installare antenne Wi Fi per consentire il

completamento della rete

Wi Fi pos 2 1 MGbps

Wi FI pos 11 250 Mbps

Wi Fi punto multipunto pos 15, 16, 19 250 Mbps

Vi Fi pos 13

Nuovo contatore

10 Punto di videosorveglainza
Via Milano lato est angolo via Gorizia

palo di pubblica illuminazione C0000393
Videosorveglianza via Gorizia Via Milano Installazione esistente

Ripristinare il funzionamento della telecamera

dome attualmete operativa

in alternativa installazione di nuova telecamera

dome

Vi Fi pos 14 250 Mbps

Vi Fi pos 17 250 Mbps

Alimentazione già presente da verificare e

certificare

11 Punto di videosorveglainza
Via Gorizia angolo via Primo Maggio

Palo di pubblica illuminazione C000394
Videosveglianza Via Gorizia Via 1° Maggio Installazione esistente

Ripristinare il funzionamento della telecamera

dome attualmete operativa

in alternativa installazione di nuova telecamera

dome

Vi Fi pos 16 250 Kbps
Alimentazione già presente da verificare e

certificare

12 Punto di videosorveglainza
Via Gorizia

Palo di pubblica illuminazione C000344
Viedeosorveglianza area antistante uffici Caritas Nuova installazione

Installare telecamera dome con prset sulla su

via Gorizia.
Wi Fi pos 2 250 Kbps Alimentazione dagli uffici della Caritas

13 Punto di videosorveglainza
Via Conciliazione

Palo di pubblica illuminazione C000822
Viedeosorveglianza via Conciliazione e parco pubblico Nuova installazione

InInstallare la telecamera sul palo di pubblica.

Telecamera dome preset su area del parco

pubblico

Wi Fi pos 5 250 Mbps
Da prelevare dalla rete di alimentazione della

chiesa sconsacrata di via Conciliazione, 9

COMUNE DI BARANZATE
PROGETTO DI VIDEOSORVEGLAINZA

QUADRO RIEPOLIGATIVO DELLO STATO DI FATTO, DEGLI OBIETTIVI E DELLE FUNZIONI DI OGNI POSTAZIONE
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LEGENDA

= Centro di controllo
= Nodi di rete (2 )
= Telecamere esistenti (2 )
= Nuovi punti di video sorveglianza( 8 )

A = Link cablato via F.O.
B = Link Wi-fi 250Mb
C = Link Wi-fi 1 Gb
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