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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO : '
{ NRO | N.EP.] DESIGNAZIONE DEI LAVORI | UM. | QUANTITA' |PREZZOU.| IMPORTO |

01 3 Taglio su superfici piane con macchine taglia
s giunti con motore elettrico o diesel in
conglomerato bituminoso: -
° SUPERFICI CONGLOMERATO BITUMINOSO
profondita taglio fino a mm. 50
(5,00+22,00+5,00+22,00) _ ml. 54,00
(5,95+77,30+5,95) ml. 89,20
Totale| ml 143,20 €1,25 € 179,00
FORMAZIONE RETE IDRICA IDRANTI
° profondita taglio fino a mm. 100
(54,50+73,75+54,50+73,75)+(52,50+71,75+52,
50+71,75) ml. 505,00
(30,00+30,00) ml. 60,00
FORMAZIONE RETE CONVOGLIAMENTO ACQUE!
METEO ED ADDUZIONE AD IMPIANTO DI PRIMA
PIOGGIA — DISOLEATORE
2*(1,00+89,20+89,20+1,00) . mi. 360,80
2°(1,00+12,60+12;60+1,00) mi——=———"—""5440~ N
FORMAZIONE IMPIANTO PRIMA PIOGGIA E
POZZI PERDENTI
(42,00+16,60+33,00+7,50+8,60+6,00) ml. 113,70
FORMAZIONE RECINZIONE
121,00 ml. 121,00 :
Totale] ml. 1.214,90 €6,50 €7.896,85
02 S |Demolizione di pavimentazione stradale in
§_ conglomerato bituminoso con mezzi meccanici,
s compresa la movimentazione, carico e
‘;*. trasporto del materiale di risulta a discarica e/o
= a stoccaggio:
AREA PARCHEGGIO LATO VIA ASIAGO
(48*8,30) mq. 398,40
FORMAZIONE RETE IDRICA IDRANTI
2*(((54,50+52,50)/2)*1,00) mq. 107,00
2*(((73,75+71,75)/2)*1,00) mg. 145,50
(30,00*1,00) mq. 30,00
FORMAZIONE IMPIANTO PRIMA PIOGGIA E
POZZI PERDENTI
(6,00742,00) mq. 252,00
(7,50*33,00) mq. 247,50
FORMAZIONE RETE CONVOGLIAMENTO ACQUE
METEO ED ADDUZIONE AD IMPIANTO DI PRIMA
PIOGGIA - DISOLEATORE
2%(1,00%89,20) mq. 178,40
2*(12,60*1,00) mq. 25,20
FORMAZIONE RECINZIONE . S . S T T -
(121,00*0,50) . mq. 60,50
Totale] maq. 1.444,50 €1146  €16.553,97
03 § Scavo non armato per tubazioni e collettori,
s  |eseguito con mezzi meccanici e materiale
S depositato a bordo scavo:
= |Profondita fino a m. 1,20
FORMAZIONE RETE IDRICA IDRANTI
2*(((54,50+52,50)/2)*((1,00+0,40)/2)*1,00) mc. 74,90
2*(((73,75+72,75)/2)*((1,00+0,40)/2)*1,00) mc. 102,55
(30,00%((1,00+0,40)/2)*1,00 mc. 21,00
FORMAZIONE RETE CONVOGLIAMENTO ACQUE
METEO ED ADDUZIONE AD IMPIANTO Di PRIMA
PIOGGIA — DISOLEATORE
(89,20+89,20)*(((1,00+0,40)/2)*1,00) .| mc. 124,88
(12,60+12,60)*(((1,00+0,40)/2)*1,00) . mc. 17,64
FORMAZIONE RECINZIONE
(121,00*0,50)*0,35 mc. 21,18
- Totale] mc. 362,15 € 11,46 £€4.150,18
da riportare €28.780,00
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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO

[NRO [N.EP.]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

| UM. | QUANTITA" [PREZZOU. |

IMPORTO |

riporto

€ 28.780,00

04

D15118

Carico e trasporto a discarica di materiali di
risulta provenienti da demolizioni con autocarro
di portata fino a q.li 50, compresi carico,
viaggio di andata, e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica:

FORMAZIONE RETE IDRICA IDRANTI E RETE
CONVOGLIAMENTO  ACQUE METEO AD
IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA — DISOLEATORE

Voce 03

362,15

Dedurre:

(((0,55+0,90)/2)*0,50)*(89,20+89,20+12,60+12,
50)

7381

INTASO POZZI PERDENT! ESISTENT!

((1,00%1,00)*3,14)*1,50)

mc.

-56,52

Totale

mc.

231,82

€ 46,89

€10.870,04

05

1C.27.050.0100.a

Conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta, macerie provenienti da

demolizioni -, - rimozioni,--scavi,=~conglomerato}--

bituminoso, terra ecc.

Voce 02

(1456,50%0,10)*1,500

218,48

Voce 03

((362,15-73,81-56,52)"1,800)

417,28

Totale

635,75

€10,57

€6.719,89

06

1U.04.050.0020.b

RIMOZIONE CHIUSINI E POZZETT!

Rimozione di chiusini in cemento e del relativo
telaio , compresa la movimentazione carico con
trasporto a deposito comunale dei materiali
riutilizzabili — chiusini e telai in ghisa —
compresa la movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica o/a stoccaggio:

CHIUSINI ESISTENTI

N.ro

14

Totale

N.ro

€ 30,51

€427,14

07

1C€.01.020.0030|

DEMOLIZIONE DI PREFABBRICATO

Demolizione totale o parziale di edificio,
contaneir o baracca, prefabbricati di qualsiasi
materiale, carico con mezzi meccanici e/o
manuale e trasporto alle discariche autorizzate,
compresa l'eventuale base di appoggio :

(3,6074,55)*3,00

mc.

49,14

Totale

mc.

49,14

€25,69

€ 1.262,41

08

1C.04.150.0010.a

CORDOLO RECINZIONE — FONDAZIONE

Fondazioni armate in conglomerato cementizio
(plinti travi rovesce, platee, ecc) realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in impianto di betonaggio con
inerti ad  assorbimento  granulometrico
adeguato ala particolare destinazione del getto,
compresa la vibratura, esclusi casseri ed il
ferro:

(121,000,50)*0,30

mc.

18,15

Totale

mc.

18,15

€138,27

€2.509,60

da riportare
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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO .
I NNRO | N.EP.] DESIGNAZIONE DEI LAVORI | UM. | QUANTITA" [PREZZOU.] IMPORTO |
riporto € 50.569,08

CORDOLO RECINZIONE —~ ELEVAZIONE

Murature in conglomerato cementizio, entro o
fuori terra, realizzate mediante getto con
lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione
confezionato in impianto di betonaggio con
materie prime in possesso della marcatura CE,
il diametro max degli aggregati dovra essere
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro
e al copriferro, per spessori non inferiori a cm.
17, compresa la vibratura,esclusi ferro e
casseri:

09

1C.04.250.0020.a

(121,00%0,25)*0,50 mc. 15,13 |
Totale] mc. 15,13 €165,34 € 2.500,77

10 CORDOLO RECINZIONE — CASSEFORME
Murature in conglomerato cementizio, entro o
fuori terra, realizzate mediante getto con

lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

1C.04.400.0020.8

movimentazione,-di-calcestruzzo-a_prestazione|-- .. - — S
confezionato in impianto di betonaggio con
materie prime in possesso della marcatura CE,
il diametro max degli aggerati dovra essere
adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro
e al copriferro, per spessori non inferiori a cm.
17, compresa la vibratura,esclusi ferro e
casseri:

per murature in elevazione:
(121,00+121,00+0,25+0,25)*0,50 mq. 121,25
Totale] ma. 121,25 € 28,40 € 3.443,50

11 CORDOLO RECINZIONE — ACCIAIO

Acciaio fondo in barre nervate per cemento
armato con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 eprodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al DM.
14/10/2008,in opera compresa lavorazione, posa,
sfrido, legature, qualita B450C:

1C.04.450.0010

per fondazioni e murature in elevazione:
(18,15+15,13)*50 kg. 1.664,00
Totale| kg. 1.664,00 €142 € 2.362,88

12 RECINZIONE

Recinzione h cm. 150, realizzata con rete
cletirosaldata zincata e plastificata, a fili
orizzontali ondulati 2 maglia 50x50 mm circa con
filo mm. 3,3, pali e saette zincati e plastificati ,
collari di tensione i, tenditori , legature e fili di
tenzione zincati e plastificati ad interasse di cm
50, compresa la posa in opera, nonché le
assistenze murarie, pulizia ed allontanamento deil -
materiali di risulta, nel tipo:

1C.22.450.0010.a

con pali e seatte in profilati a T 30x30x4 mm.
(121,00*1,50) mq. 181,50

Totale] mq. 181,50 €17,33 €3.145,40
RECINZIONE — CANCELLATA SU INGRESSO
Recinzione in grigliato elettrofuso costituito da
pannelli modulari, monolitici, non giuntati od
affiancati, altezza mm. 1458 maglia mm.
62X132, profili verticali in piatto mm 25x2
(interasse mm. 62); Cornici dei pannelli in
piatto mm. 25X4, piegate e forate alle estremita
per una lunghezza di mm. 40 e con asola mm
12x16; Cornici saldate ai profili verticali
mediante procedimento di elettrofusione senza
materiale di apporto; compresa zincatura a
caldo UNI EN ISO 10025, verniciatura con
resine poliestere, colori su indicazioni della D.L.
secondo tabella RAL:

13

1C.22.040.0030

(20,00*1,50) kg. 300,00
Totale|  kg. 300,00 €535 € 1.605,00
da riportare . . €63.626,62
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COMUNE DI BARANZATE

PROVINCIA DI MILANO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO
| NRO [ N.E.P. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI [ UM. | QUANTITA' [PREZZOU.| IMPORTO |
riporto € 63.626,62
14 CANCELLO PEDONALE SU INGRESSO ¢

Cancelli in ferro zincato, realizzati con profilati
normali quadri con fodrina in pannelii uguali a
quelli della recinzione di cui al p.to 13) completi
di accessori, le assistenze allo scarico, il
deposito il sollevamento a pié d'opera, la posa
da fabbro e muraria, i fissaggi gli accessori
d'uso completo di pompa chiudiporta ed
elettroserratura; compresa zincatura a caldo
UNI EN iSO 10025, verniciatura con resine
poliestere, colori su indicazioni della D.L.
secondo tabella RAL:

(1,10%2,00) . cad. 1

Totale] cad. 1 €1.000,00 € 1.000,00
POZZI PERDENTI COLLEGATI A IMPIANTO PRIMA PIOGGIA E DISOLEATORE
15 Fornitura e posa in opera di anelli in cemento

prefabbricato armato con altezza cm. 50 Per|
formazione pozzi perdenti, compresa sigillatura

dei giunti, solétta carrabile;—carico—trasporto|™
alle discariche del materiale di risulta ed ogni
altro onere occorrente, compreso scavoe e
reinterro:

| pozzi perdenti avranno diam. cm. 200 ed
altezza cm. 250, posati su platea in pietrame ,
saranno rivestiti ti manto TNT antintasamento e
fiancheggiati da uno strato di ghiaione di cm.
50 per facilitare I'assaorbimento dell'acqua;

Compresa fornitura e posa in opera di chiusino
d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma
UNI EN 124 Classe D400: N.ro 10
Totale] N.ro 10 €1.243,17 €12.431,70

RETE CONVOGLIAMENTO ACQUE METEO AD IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E DISOLEATORE

16 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC
compatto o strufturato,per condotie di scarico
interrate o suborizzontali appoggiate, con
bicchiere e giunzione ed anello elastomerico,
secondo norme UNI EN 1448, colore rosso
mattone RAL 8023, escluso scavo, piano
d'appoggio, rinfianco e riempimento:

1C.12.010.0030.c,

diam. Esterno mm 200
(86,80+86,80+19,50+19,50) ml. 212,60

Totale] ml. 212,60 € 18,39 € 3.909,71
Fornitura e posa in opera di curve aperie e
chiuse per tubi in PVC compatto o strutturato,
per condotte di scarico interrate, con giunti a
bicchiere ed anello elastomerico:

17

1C.12.010.0030.c

diam. Esterno mm 200
curva aperta 45° N.ro 10 €15,59 € 155,90
curva chiusa 90° N.ro 10 €18,93 € 189,30
POZZETTI

Fornitura e posa di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo reintero con
dimensioni:

18

1C.12.610.0010.4|

interno cm 60x60 h. 55 peso kg. 164 ) N.ro 14
Totale] N.ro 14 € 56,96 €797,44
da riportare €82.110,67
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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO

[ NRO | N.EP.]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

| UM. | QUANTITA” [ PREZZOU. |

IMPORTO

riporto

€82.110,67

19

1U.04.190.0015.c

GRIGLIE DI PRESA D'ACQUA ‘

Fornitura e posa in opera di griglia quadrate
piane in ghisa lamellare perlitica, da
careggiata, classe D400, certificate a norma
UNI EN 124, e di fabbricazione CEE, con
marchio di qualita UNI, ad ampia superficie di
deflusso, con fessure ad asola e la possibilita
di montare sifone di plastica altezza mm. 75
inclusa movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria
per il completamento dell'opera:

luce 600x600 mm peso kg. 81

N.ro

12

Totale

N.ro

12

€ 166,95

€2.003,40

20

CHIUSINI

1U.04.160.0040.d

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi da
carreggiata a traffico medio in ghisa sferoidale,

classe D400, a—norme~ UNI=EN—124——con

guanrizione in elastomero, coperchio
incernierato, altezza mm. 100, compresi la
movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida,
la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica e qualsiasi altra
attivita necessaria per il completamento
dell'opera:

telaio quadrato, luce netta 600x600 mm. kg. 65

N.ro

Totale

N.ro

€ 152,69

€ 305,38

21

1C.04.050.0010.b|

PIANO POSA E RINFIANCO CONDOTTE

Formazione di piano di posa e rinfianco delle
condotte rete smaltimento acque meteo
mediante getto in opera con [ausilio di
qualsiasi mezzo di movimentazione di
calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio con cemento R32,5 ed inerti ad
assorbimento granulometrico adeguato:

C16/20

(((0,40+0,55)/2)*0,40)-
((0,10*0,10)*3,14))*(100,50+100,50+15,40+15,
40)

mc.

36,76

Totale

mc.

36,76

€116,24

€4.273,39

22

1C.02.350.0030

REINTERRO

Reinterro con mezzi meccanici di scavi per
condotti fognari con materiale depositato a
bordo scavo, compresi spianamenti _ e
costipazione a strati non superiori 2 cm. 50,
bagnatura e ricarichi:

(((0,55+0,90)/2)*0,43)*(100,50+100,50+15,40+
15,40)

mc.

72,26

INTASO POZZ| PERDENTI ESISTENTI

((1,00*1,00)*3,14)*1,50)

mc.

56,52

Totale

72,26

€224

€161,87

23

1U.04.010.0010.a

SCARIFICA

Scarificazione di  manti di usura in
conglomerato  bituminoso con fresatura a
freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Spess. di fresatura cm. 5

IN SEDE STRADALE - s

((83,50"67,50)/2)

mq.

2.818,13

((64,80*77,30)/2)

mg.

2.504,52

((54,30%77,30)/2)

mq.

2.098,70

da riportare

mdg.
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COMUNE DI BARANZATE

PROVINCIA DI MILANO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO
[ NRO [ N.E.P. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI [ UM. | QUANTITA" | PREZZOU.| IMPORTO |
riporto mq. 7.421,34 € 88.854,71
(((83,20*56,75)/2)-91,63) ] ; mq. 2.269,17
Dedurre:
Voce 02 mq. -1.444,50
Totale] magq. 8.246,01 €3,05 € 25.150,33
24 §  [TOUT VENANT
’ § Strato di base in conglomerato bituminoso
s costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant)
=] impastati a caldo con bitume penetrazione >60,
dosaggio 3,5%-4,5% con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesivita).
Compresa la pulizia della sede, 'applicazione
di emulsione bituminosa al 55% in ragione di
0,700 kg/m?, la stesa mediante spanditrice o
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. Per spessore Compresso:
spess. Medio compattato cm. 10
IN SEDE STRADALE
(48%8,30) T —mg. 398400 B
FORMAZIONE RETE IDRICA IDRANTI
2*(((54,50+52,50)/2)*1,00) mg. 107,00
2*(((73,75+71,75)/2)*1,00) mq. 145,50
(30,00*1,00) mq. 30,00
FORMAZIONE IMPIANTO PRIMA PIOGGIA E
POZZI PERDENTI
(6,00%42,00) mq. 252,00
(7,50*33,00) mg. 247,50
FORMAZIONE RETE CONVOGLIAMENTO ACQUE
METEO ED ADDUZIONE AD IMPIANTO DI PRIMA
PIOGGIA — DISOLEATORE
2*(1,00*89,20) mg. 178,40
2*(12,60%1,00) mq. 25,20
Totale] maq. 1.384,00 €19,01 € 26.309,84
25 8  |BINDER
§ Strato di collegamento (Binder) costituito da
5 graniglie e pietrischetti pezzatura mm. 5-15,
3 impastati a caldo con bitume penetrazione >60
disaggio 4,5% - 5,5% con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione(“dopes” di adesivita);
compresa la puliza della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa, la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo rulli di idoneo peso:
spess. Medio compattato cm. 7
IN SEDE STRADALE
(48*8,30) mq. 398,40
FORMAZIONE RETE IDRICA IDRANTI
2*(((54,50+52,50)/2)*1,00) mq. 107,00
2*(((73,75+71,75)/2)*1,00) mq. 145,50
(30,00%1,00) mq. 30,00
FORMAZIONE IMPIANTO PRIMA PIOGGIA E
POZZI PERDENTI
(6,00%42,00) mq. 252,00
(7,50*33,00) mg. 247,50
FORMAZIONE RETE CONVOGLIAMENTO ACQUE
METEO ED ADDUZIONE AD IMPIANTO DI PRIMA
PIOGGIA - DISOLEATORE
2%(1,00%89,20) mq. 178,40
2*(12,60*1,00) mq. 25,20
Totale] maq. 1.384,00 €19,04 €26.351,36
da riportare € 166.666,24
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COMUNE DI BARANZATE

PROVINCIA DI MILANO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO
[ NRO [N.EP.] DESIGNAZIONE DEI LAVORI | UM. | QUANTITA" [PREZZOU.| IMPORTO |
riporto € 166.666,24
26 S  [TAPPETO D'USURA ‘
S Fornitura e posa di strato di usura in
3 conglomerato  bituminoso,  costituito  da
2 graniglie e pietrischetti di rocce omogenee,
- sabbie ed additivi, confezionato a caldo con
bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5%
con ['aggiunta di additivo attivante l'adesione
(dopes di adesivita) e con percentuale dei vuoti
massima del 7%. Compresa la pulizia della
sede, 'applicazione di emulsione bituminosa, la
stesa a perfetta regola d'arte, la compattazione
con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato 50mm- compreso le ulteriori opere
previste nel capitolato tecnico prestazionale:
spess. Medio compattato cm. 5 :
((83,50*67,50)/2) mg. 2.818,13
((64,80%77,30)/2) mq. 2.504,52
((54,30°77,30)/2) mq. 2.098,70 o
(((83,20*56,75)/2)-91,63) md. ~2.269,17 )
Totale] maq. 9.690,51 €753 £€72.969,54
27 S BASAMENTO GUARDIOLA
é’ Massetto per pavimento in calcestruzzo a
© 200kg di cemento per mc. Di impasto,
o spessore cm. 10 con superficie lisciata con
spolvero di cemento e lisciato a cazzuola
(2,446,20) mg. 15,13
Totale] mgq. 15,13 €24,36 € 368,52
28 £  BASAMENTO GUARDIOLA -  RETE '
s ELETTROSALDATA
§ Sovraprezzo per armatura con rete metallica
¢ elettrosaldata diam. 8 rete 20x20 kg/mq. 0,400:
(2,446,20) mg. 15,13
Totale] maq. 15,13 €1,98 €29,95
29 GUARDIOLA
Monoblocco  prefabbricato  realizzato  con
struttura autoportante in acciaio strutturale con
pannelli metallici sandwich zincati coibentati
con poliuretano autoestinguente ad alta densita
spess mm 40:
dimensioni: m. 2,44 x 6,20 x H 3,00 mt.
Composta da:
- Basamento e pavimento prefabbricato.
- Pavimento in alluminio mandorlato nella zona
servizio :
Pareti perimetrali sandwich sp. cm 4
Porta esterna tamburata cieca -
dim mm 1045x2100: n.ro 1
Finestra in alluminio scorrevole
dim mm (1045x2100) n.ro 1
Finestra in alluminio a wasistas
dim mm 500x500: n.ro 1
Tramezzatura interna
Porta interna: n.ro 1
Pannello porta condizionatore: n.ro 1
Impianto igienico Sanitario, composto da:
We allinglese con cassetta di cacciata: nro
Doccia con tendina: n.ro 1 :
Lavello a colonna C/F: n.ro 1
Boiler elettrico Lt. 50: n.ro 1
Arredo bagno
Tubazioni di adduzione, scarico e.rubinetteria
Impianto Elettrico a Norma, composto da:
Punto luce con plafoniera da 2x36W: n.ro 1
Punto luce con plafoniera da 100W: n.ro 1
Presa 10/16 A:n.ro 3
Presa per condizionatore: n.ro 1 .
da riportare €240.034,25
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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO

[NRO | N.EP.]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

[ UM. | QUANTITA | PREZZO U. |

IMPORTO |

riporto

€240.034,25

Presa per Boiler: n.ro 1 ‘ ;

Quadro generale: n.ro 1

Condizionatore 9000 BTU: n.ro 1

Termoventilatore: n.ro 1

Totale

N.ro

a corpo

€ 9.000,00

30

08.300.0020

ALLACCIAMENT! IDRICO-SANITARI,

FOGNATURA, ELETTRICO:

Operaio qualificato edile

(2*4,00)

ore

8,00

€ 34,29

€274,32

Operaio  qualificato  montatore  impianti
tecnologici

(2*4,00)

ore

8,00

€28,38

€ 227,04

Materiale d'uso per collegamento prefabbricato
a linea elettrica, rete idrica e rete smaltimento
acque reflue, collegamento scarico condensa
condizionatore e tutto quanto necessita per|
dare il prefabbricato perfettamente funzionante
ed abitabile rispetto agli impianti tecnologici di
cui-alle specifiche desecritte-al-p-to-precedente-—|

descrizione guardiola:

cad.

1,00

a corpo

€ 200,00

31

DELIMITAZIONE AREA CANTIERE ~ RECINZIONE

NC.10.450,0040

Recinzione realizzata con rete metallica in filo
di ferro zincato, altezza m. 2, ancorata a pali di
sostegno in profilati metallici con blocchetti di
fondazione in calcestruzzo, compreso il
montaggio, lo sfrido il noleggio per tutta la
duarata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio:

(19,00+36,00+19,00+36,00+62,00)*2,00

mg.

344,00

Totale

mg.

344,00

€10,74

€ 3.694,56

32

NC.30.300.0040

DELIMITAZIONE AREA CANTIERE — CONI

Formazione di delimitazione lineare, idonea a
segnalare aree di lavoro costituita da coni
segnaletici posati a terra ad interasse non
superiore a m. 3,00; nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri di nolo, il
carico, lo scarico ed in genere il trasporto, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle norme
vigenti in materia antinfortunistica nei Cantieri
edili ed in particolare i D.P.R. 27/04/55 n. 547,
d.p.r. 07/01/56 N. 164 e D.Lgs. 81/08 e quanto
altro necessario per dare la segnaletica in
efficienza per tutta la durata del Cantiere ; sara
misurato 1o sviluppo in  metri della
segnalazione:

CONI PVC H. 50 cm. Per mese:

(100*2) T

mi.

200,00

Totale

ml.

200,00

€0,55

€ 110,00

33

NC.30.300.0080

DELIMITAZIONE AREA CANTIERE — TRANSENNE

Delimitazione di Cantieri temporanei costituito
da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse)
conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, in
lamiera di acciaio spess. 10/10 mm con
barriera normale di delimitazione per Cantieri
stradali (in osservanza del regolamento di
atuazione del Codice della Strada) costituita da
due cavalletti metallici corredati da una fascia
metallica, altezza om. 200, con striscie
alternate oblique, rinfrangenti in classe I; costo
utilizzo della barriera per un mese, lunghezza
mm. 1800:

BARRIERA METALLICA cm. 180/ MESE

(15*2)

n.ro

30

Totale

n.ro

30

€5,06

€151,80

da riportare
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COMUNE DI BARANZATE

PROVINCIA DI MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO

[N.RO [N.EP.]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

[ UM. | QUANTITA' | PREZZO U.] IMPORTO |

riporto

€ 253.691,97

34

NC.30.400.0020.a

DELIMITAZIONE AREA CANTIERE — BARRIERE

Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey,
per la canalizzazione del traffico o separazione
provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di
cantieri stradali. Da riempire con acqua o
sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa
100 kg/m se zavorrata con acqua

primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la
posa in opera e la rimozione a fine lavori, con
l'ausilio di mezzi meccanici

BARRIERA/ PRIMO MESE

(30%2)

60,00

Totale

ml.

60,00

€3,90 € 234,00

35

NC.30.400.0020.a

DELIMITAZIONE AREA CANTIERE — BARRIERE

Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey,
per la canalizzazione del traffico o separazione
provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di

cantieri_stradali. Da_riempire_con acqua of

sabbia, peso a viioto circa 8 kg/m, e peso circa
100 kg/m se zavorrata con acqua

primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la
posa in opera e la rimozione a fine lavori, con
l'ausilio di mezzi meccanici

BARRIERA / OGNI MESE SUCCESSIVO

(30%2)

ml.

60,00

Totale

ml.

60,00

€235 € 141,00

36

M.15001.a

ANDATOIE

Passerella per attraversamento di scavi
affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su
entrambi i lati:

pedonale metallica di dim. pariam. 4 x 1,20

per mese:

(32

n.ro

€41,32 € 247,92

37

M.15200.b|

PRESIDI SANITARI

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
28/07/58, integrate con D.Lgs 81/08, da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo compreso eventuale reintegrazione
dei presidi:

Cassetta cm. 44,5x32x15

(12

n.ro

N

Totale

n.ro

€3,39 €6,78

38

M.15016|

BAGNO CHIMICO

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di cm.
110X110x230, peso kg. 75 allestimento in
opera e successivo smontaggio a fine lavori
manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acgua
pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali,
consto di utilizzo mensile:

(172)

n.ro

2

Totale|

n.ro

2

€ 130,00 € 260,00

TOTALE OPERE STRADALI, RETE CONVOGLIAMENTO ACQUE REFLUE, ASSiSTENZE
MURARIE IMPIANTI, GUARDIOLA

€ 264.581,67

da riportare
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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO

| NRO [ N.E.P. |

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

[ UM. | QUANTITA" [PREZZOU. |

IMPORTO |

riporto

IMPIANTO ANTINCENDIO ] i

39

Allacciamento rete idranti a rete acquedotto
comunale lungo la Via Asiago:

FORMAZIONE RETE IDRICA IDRANTI

N.ro

40

1M.14.050.0060.1

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita)
PE 100 in conformita alla norma UNI EN 12201
per condotte d'acqua potabile in pressione con
marchio in conformita lIP o equipoilente, sigla
della materia prima impressa indélebilmente
sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanita e
alia norma UNI EN 1622, fornite e poste in
opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi
i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo,
collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di
testa o manicotti elettrosaldabili, 'esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e Ila
disinfezione , equanto necessario per dare

l'opera finita, sono esclusi gli scavi , rinfianchi |

e reinterri, per pressioni PN 16 del diametro
110 mm, comprese n.ro 3 valvole di
intercettazione . lungo la condotta per
l'eventuale sezionamento della stessa:

FORMAZIONE RETE IDRICA IDRANTI

(53,50+72,75+53,50+72,75+30,00)

ml.

282,50

Totale

282,50

41

- |linterrata vernicata di nero di altezza minima

1M,12.020.0040

Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI
9485 con automatico antigelo, aventi parte

mm 960 (985 per DN 150) con valvola e flangia
di appoggio, e parte esterna verniciata di rosso
con dispositivo di manovra, tappi e catene

FORMAZIONE RETE IDRICA IDRANTI

DN 80 UNI 70 con due attacchi e attacco)
motopompa,completi di relativa cassetta
accessoriata

N.ro

Totale

N.ro

42

Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con

attacco filettato del tipo orizzontale o verticale}

in ottone con rubinetto idrante presa, valvola di
ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi
del tipo filettato, dato in opera collegato alla
condotta d'adduzione esistente, completa di
cassetta sporgente in acciaio verniciato di
rosso con portello in alluminio e vetro safe-
crash per gruppo motopompa:

Totale

N.ro

1

a corpo

€ 17.300,00

TOTALE IMPIANTO ANTINCENDIO

€17.300,00

da riportare
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COMUNE DI BARANZATE

PROVINCIA DI MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO

[N.RO | N.EP.]

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

| UM. | QUANTITA" | PREZZOU.| IMPORTO

riporto

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E DISOLEATORE i

43

Impianto di trattamento delle acque di prima
pioggia per parcheggi, strade, magazzini, e
depositi scoperti rispondente al D.Lgs. 152/06
e dimensionato secondo la L.R. Regione
Lombardia del 27/05/85 n. 62 per l'accumulo

‘idei primi mm. 5 di precipitazione e rilancio a

trattamento entro le 48/72 ore successive
all'evento per linstallazione interrata costituito
da: pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di
polietilene (PE) con tronchetti di entrata by~
pass per scolmare le acque di seconda pioggia
e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e
ispezione con chiusini in polipropilene; sistema
di accumulo delle acque di prima pioggia
costituito da serbatoi corrugati in monoblocco
di polietilene, collegati, in casi di grandi
accumuli, con giunti flangiati in  polietilene;
presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con

guarnizione a.tenuta, con valvola antiriflusso.al_.. ..

galleggiante per scolmare le acque di seconda
pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa
con quadro elettrico temporizzato per il rilancio
delle acque accumulate al
dissabbiatore/disoleatore con una portata di
It/sec 1,5; sistema di dissabbiatura -disoleatura
per la depurazione delle acque accumulate per|
una portata di trattamento di /s 1,5; pozzetto
prelievi fiscali in monoblocco:

Scarico in corso idrico superficiale o in sub-
irrigazione:

a servizio di superfici scoperte di mq. 10.000,
costituito da pozzetto scolmatore a base
circolare, diametro mm 1160e altezza mm.
1140, sistema di accumulo e dissabbiatura da I.
50500, composto da nro 5 serbatoi ciascuno di
lunghezza mm 2780, larghezza mm. 2430,
altezza mm. 2580, capacita L. 10700, collegati
in serie con giunti flangiati in PE DN 160 PN
10, deoliatore dimensionato secondo la norma
UN! EN 858-1, a base circolare diametro mm.
1150, altezzamm. 1220, contenente filtro a
coalescenza in spugna poliuretanica all'interno
di un cestello in acciaio inox estraibile per la
separazione delle gocce di idrocarburi e oli
minerali in sospensione e da un pozzetto
prelievi fiscali a base circolare, diametro mm.
430, altezza mm. 430, dimensioni totali
impianto lunghezza- m. 20; larghezza-m:.-3.,
compreso scavo e reinterro:

Totale

N.ro

1

a corpo

€27.513,75

TOTALE IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E DISOLEATORE

€ 27.513,75

44

1U.05.100.001

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dalllmpresa, del tipo
premiscelata, rinfrangente, antisdrucciolevole,
nei colori previsti dal Regolamento di
attuazione del Codice della Strada compreso
ogni onere per attrezzature, pulizia della zone
di impianta:

SEGNALETICA STOP - STRISCE PEDONALI ECC:

(5*(4,50*0,50))+(6*(4,50%0,50)) = "~ °

‘mq.

24,75

2*(6*(0,50%3,50))

mq.

21,00

((9,50*5,00)/2)

maq.

23,75

((8,90°2,70)/2)

mq.

12,02

Totale

mq.

81,52

€8,94

€728,74

da riportare
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COMUNE DI BARANZATE

‘ PROVINCIA DI MILANO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO
] NRO [ N.EP.| DESIGNAZIONE DEI LAVORI [ UM. | QUANTITA' | PREZZOU.] IMPORTO |
riporto €728,74
STRISCIADICORSIAcm. 15 i '
(((52,90*3,00)+(10,00*24,00))*8,00) mq. 3.189,60
(120+(7,00*49,00)) mq. 463,00
(((9,20*3)+(10,00*5,00))*3) mq. 232,80
(((6,00*3,00)+(10,00*5,00))*2) mq. 136,00
(11*(4,50%0,5)) mgq. 24,75
Totale| maq. 4.046,15 €1,34 €5.421,84
NUMERAZIONE PARCHEGGI
430%(0,50*0,50) mq. 107,50
Totale| maq. 107,50 € 8,94 € 961,05
45 g SEGNALETICA VERTICALE — PALI
s Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
3 |acciaio zincato, diamentro mm. 60, di qualsiasi
2 altezza fino a m. 4,50, compreso la formazicne
dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il
getto del calcestruzzo, la posa del palo, ii
ripristino della zona interessata e la pulizia ed
allontanamento di tutti i material di risulta:
PALO SOSTEGNO mm. 60 N.ro 12
Totale| N.ro 12 € 103,29 €1.239,48
46 3 SEGNALETICA VERTICALE — CARTELLI
§ Fornitura e posa in opera, per ogni singola
8 posa e su qualsiasi supporto anche cancelli,
2 ecc. con sistemi piti idonei per ogni caso (viti
bulloni staffette ecc.) e che comunque
garantiscano la visibilita e stabilita della
segnalazione, di cartello in alluminio dim.
60X40 spess mm 10con spigei arrotondati, con
lindicazione consi come da Regolamento ed
indicazioni della D.L. relativa alla circolazione
interna — Stop, Divieti di svolta ed altra
iseanaletica stradale:
CARTELLI SEGNALETICA STRADALE N.ro 12
Totale| N.ro 12 €31,72 € 380,64
TOTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE €8.731,76
RIEPILOGO
OPERE STRADALI, RETE CONVOGLIAMENTO ACQUE REFLUE, ASSISTENZE
MURARIE IMPIANTI, GUARDIOLA € 254,581,67
IMPIANTO ANTINCENDIO € 17.300,00
IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E DISOLEATORE €27.513,75
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE €8.731,76
Totale € 308.127,18

- DI CUI ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€4.386,20

Ai sensi dellarticolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformita all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono
classificati nella categoria prevalente di opere stradali «0G3 »

CATEGORIE OPERE IMPORTO INCIDENZA
a) Strade, autostrade...e relative opere
complementari 0G3 € 254.581,67 82,62%
b) Impianti tecnologici — impianti antincendio 0G11 € 17.300,00 5,61%
¢) Impianti di potabilizzazione e depurazione 0822 € 27.513,75 8,93%
d) Segnaletica stradale non luminosa 0810 €8.731,76 2,84%

Il Tecnico Comunale
Arch. Germano Zanella
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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO - ONERI PER LA SICUREZZA
[ NRO [N.EP.] DESIGNAZIONE DEI LAVORI | UM. | QUANTITA' |PREZZOU.| IMPORTO |

27 DELIMITAZIONE AREA CANTIERE ~ RECINZIONE
Recinzione realizzata con rete metadlica in filo
di ferro zincato, altezza m. 2, ancorata a pali di
sostegno in profilati metallici con blocchetti di
fondazione in calcestruzzo, compreso il
montaggio,- lo sfrido il noleggio per tutta la
duarata dei lavori, la manutenzione, Ia
segnaletica, lo smontaggio:

(19,00+36,00+19,00+36,00+62,00)*2,00 mq. 344,00
Totale] mq. 344,00 €10,74 € 3.694,56

NC.10.450,0040

DELIMITAZIONE AREA CANTIERE — CONI

Formazione di delimitazione lineare, idonea a
segnalare aree di lavoro costituita da coni
segnaletici posati a terra ad interasse non
superiore a m. 3,00; nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri di nolo, il
carico, lo scarico ed in genere il trasporto, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle norme

28

NC.30.300.0040|

vigenti-in-materia-antinfortunistica- nei_Cantieri=-- - = IECSUSTESIP e e
edili ed in particolare i D.P.R. 27/04/55 n. 547,
d.p.r. 07/01/56 N. 164 e D.Lgs. 81/08 e quanto
altro necessario per dare la segnaletica in
efficienza per tutta la durata del Cantiere ; sara
misurato  lo  sviluppo in  metri della
segnalazione:

CONI PVC H. 50 cm. Per mese:
(100*2) ml. 200,00

Totale]| ml. 200,00 €0,55 € 110,00
DELIMITAZIONE AREA CANTIERE — TRANSENNE

Delimitazione di Cantieri temporanei costituito
da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse)
conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, in
lamiera di acciaio spess. 10/10 mm con
barriera normale di delimitazione per Cantieri
stradali (in osservanza del regolamento di
atuazione del Codice della Strada) costituita da
due cavalletti metallici corredati da una fascia
metallica, altezza com. 200, con striscie
alternate oblique, rinfrangenti in classe I; costo
utilizzo della barriera per un mese, lunghezza
mm. 1800:

29

NC.30.300.0080

BARRIERA METALLICA cm. 180/ MESE
(15*2) n.ro 30

Totale| n.ro 30 €253 € 75,90
DELIMITAZIONE AREA CANTIERE — BARRIERE
Nolo di barriere in_polietilene tipo New-Jersey,
per la canalizzazione del traffico o separazione
provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di
cantieri stradali. Da riempire con acqua o
sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa
100 kg/m se zavorrata con acqua

34

NC.30.400,0020.a

primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la
posa in opera e la rimozione a fine lavori, con
l'ausilio di mezzi meccanici
BARRIERA / PRIMO MESE
(30*2) ml. 60,00
Totale| ml. 60,00 € 3,90 € 234,00
da riportare €4.114,46
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COMUNE DI BARANZATE

PROVINCIA DI MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL

PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO - ONERI PER LA SICUREZZA

[NRO [ N.EP. |

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

[ UM. | QUANTITA' | PREZZO U]

IMPORTO]

riporto

€4.114,46

35

NC.30.400.0020.a

DELIMITAZIONE AREA CANTIERE ~ BARRIERE

Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey,
per la canalizzazione del traffico o separazione
provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di
cantieri stradali. Da riempire con acqua o
sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa
100 kg/m se zavorrata con acqua

primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la
posa in opera e la rimozione a fine lavori, con
l'ausilio di mezzi meccanici

BARRIERA / OGNl MESE SUCCESSIVO

(3072)

60,00

Totale

mi.

60,00

€235

€ 141,00

36

M.15001.a

ANDATOIE

Passerella per attraversamento di scavi
affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su
entrambi i lati:

pedonale metallica di dimensioni pari a m. 4
(lunghezza) x m. 1,20 (larghezza).

per mese:

(32)

n.ro

€20,66

€ 123,96

37

M.15200.b

PRESIDI SANITARI

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
28/07/58, integrate con D.Lgs 81/08, da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo compreso eventuale reintegrazione
dei presidi:

Cassetta cm. 44,5x32x15

(1*2)

n.ro

Totale

n.ro

€3,39

€6,78

ITOTALE ONERI PER LA SICUREZZA PARCHEGGIO VIA ASIAGO

€ 4.386,20)

Il Tecnico Comunale
Arch. Germano Zanella
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[NRO | N.EP.

01

COMUNE

DI BARANZATE

PROVINCIA DI MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

| UM. | QUANTITA" [ PREZZOU.| IMPORTO |

Qbll.o1

Qbil.o3

SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COO
PROGETTO — CSP ¢

RDINATORE SICUREZZA IN FASE DI

Corrispettivo prestazione Servizio relativo alla
Progettazione  definitva  ed esecutiva,
compreso Coordinatore della Sicurezza in fase
di Progetto — CSP a sensi D.Lgs 163/06,
determinato a sensi D.M. 31/10/2013 n. 143

Importo Lavori compresi oneri per la sicurezza
predeterminati

€308.127,18

Requisiti minimi:

Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici,
calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e

Relazione sulla gestione delle materie (art. 24
comma 2 leftere a),b), d), 1), h) D.P.R. 207/2010, art 26
comma 1 lettera j) D.P.R. 207/2010)

Disciplinare descrittivo e prestazionale (art 24
commaz, lettera g) D.P.R. 207/2010)

01

Qbll.os

Qhil.o8 Qbil.o7

Qblil.o4 Qbil.o2 Qbil27 Qb8 Qbll13  Qblli1

Qbil.o9 QbULO7 Qbll.05

Qcl02  Qclot

Qel.03

SERVIZIO DIREZIONE ALL'ESECUZIONE C.I) ESECUZIONE DE

‘|[Elenco prezzi—unitari—ed eventuaie —analisi;

computo metrico estimativo, quadro economico
(art 24 comma 2 lettera I}, m), o), D.P.R. 207/2010)

Rilievi planocaltimetrici (art. 24 comma 2 lettera ),
D.P.R. 207/2010)

Schema di contratto, Capitolato Speciale
d'Appalto (art. 24 comma 3, D.P.R. 207/2010, art. 164
D.Lgs. 163/06 art. 8 allegato XXI)

Relazione idraulica (art 26 comma 1, D.P.R.
207/2010)

Relazione geologica (art. 26 comma 1, D.P.R.
207/2010)

Elaborati di progettazione antincendio (D.m.
16/02/1982)

Supporto al RUP verifica della progettazione
definitiva (art. 49 D.P.R. 207/2010 — art. 164 D.Lgs.
163/06 — art. 30 allegato XX1)

Particolari costruttivi e decorativi (art. 36 comma |,
lettera ¢), D.P.R. 207/2010) :

Schema di contratto, Capitolato Speciale
d'Appalto, Cronoprogramma (art 33 comma 1,
lettere 1), h) D.P.R. 207/2010)

Piano di manutenzione dell'Opera (art. 36 comma
1, lettera e), D.P.R. 207/2010)

Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33,
comma 1, lettera f} D.P.R. 207/2010)

Supporto al RUP verifica della progettazione
esecutiva (art. 49 D.P.R. 207/2010 — art. 164 D.Lgs.
163/06 — art. 30 allegato XXI)

| LAVORI

Corrispettivo prestazione Servizio relativo alla
Direzione Lavori a sensi D.lLgs 163/06,
determinato a sensi D.M. 31/10/2013 n. 143

Importo Lavori compresi oneri per la sicurezza
predeterminati

€308.127,18

Requisiti minimi:

Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove
di accettazione (art. 148, D.P.R. 207/2010)

Liquidazione (art. 794 comma 1, D.P.R. 207/2010)
Rendicontazione e liquidazione tecnico
contabile (Reg. CE 1698/2005 ¢ s.m.iy~ - -

Controllo aggiornamento elaborati di progetto,
aggiornamento  dei manuali duso e
manutenzione (art. 748, comma 4 D.P.R. 207/2010)

da riportare
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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL

PARCHEGGIO DI VIA ASIAGO

[NRO | N.EP. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI [ UM. | QUANTITA | PREZZO U. |

IMPORTO |

riporto

Contabilitd dei lavori a corpo (att. 185 D.P.R.
207/2010) .

;

Supporto al RUP per la supervisione e
coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art. 10
comma 1, lettere 1), n), 1), 1), u), z), aa), bb), cc), D.P.R.
207/2010)

Qcl13  Qcl.10

SERVIZIO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE ~ CSE

01 Corrispettivo prestazione Servizio relativo al
Coordinamento della Sicurezza in fase
Esecutiva a sensi D.Lgs 81/08 e s.m.i, D.Lgs
163/06, determinato a sensi D.M. 31/10/2013
n. 143

Importo Lavori compresi oneri per la sicurezza
predeterminati N €308.127,18
Requisiti minimi:

Coordinamento della Sicurezza in esecuzione
(art. 151 D.P.R. 207/2010)

Qcl.12

SERVIZIO VERIFICHE E COLLAUDI

01 Corrispettivo prestazione Servizio relativo alle
Verifiche e Collaudi a sensi D.Lgs 163/06,
determinato a sensi D.M. 31/10/2013 n. 143

Importo Lavori compresi oneri per la sicurezza
predeterminati £308.127.18
Requisiti minimi:
Collaudo tecnico amministrativo (Parte /i, Titolo X|
D.P.R. 207/2010)

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (D.m.
22/01/2008 n° 37)

QdlLo4  Qdl.o1

TOTALE SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTO ~ CSP, DIREZIONE ALL'ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN ESECUZIONE, VERIFICHE E COLLAUDI

€ 24.994,98

RIEPILOGO

TOTALE SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINATORE
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO -~ CSP, DIREZIONE ALL'ESECUZIONE,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, VERIFICHE E COLLAUDI € 24.994,98

SPESE ED ONERI ACCESSORI (art. 6 D.M. 31/10/2013 N. 143) € 2.499,50
Totale

Il Techico Comunale
Arch. Germano Zanella
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€ 27.494,48




