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COMUNE DI BARANZATE

(Provincia di Milano)

< Area Gestione del Territorio >

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE DI
PAVIMENTAZIONE IN VINILICO AMIANTO CON RIFACIMENTO PAVIMENTI
OBIETTIVO SICUREZZA AMBIENTALE —~LOTTO 1

Ubicazione; SCUOLA DELL'INFANZIA VIA S. D'ACQUISTO - BARANZATE
Documento: RELAZIONE TECNICA GENERALE
H) OBIETTIVO DELL'INTERVENTO: J

Il presente progetto, denominato “PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE D!
PAVIMENTO IN VINILICO AMIANTO CON RIFACIMENTO PAVIMENTI” & finalizzato ad ottenere un'edificio con gli ambienti
totaimente liberi-daltamianto.la cui.presenza & stata accertata nella pavimentazione in piastrelle di vinilico amianto nelle Aule,

ed in altri ambienti e, classificata a sensi della vigente normativa con fischio moderato, in buone condizionimaesposto afattori—

di deterioramento (calpestio, urii accidentali).

Il progetto & stato redatto dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Baranzate.

E) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE:

Il progetto prevede :

—  Stesura del Piano di Lavoro;

—  Confinamento statico, mediante sigillatura di tutte le aperture, comprese le porte e gli infissi;

_ . Realizzazione di Unita di decontaminazione nei quattro stadi: Spogliatoio pulito, Chiusa d'aria, Doccia, Locale
equipaggiamento;

—  Collaudo statico e dinamico del Cantiere;

— Incapsulamento rimozione e confesionamento di pavimentazione in vinilico amianto e sottostante collante, compresi gli
zoccolini esistenti; .

—  Restituibilita dei Locali mediante esame S.E.M.;

— Rimozione del cantiere di bonifica amianto;

_  Formazione di nuova pavimentazione in teli di finoleum secondo indicazioni della D.L. e con sigillatura a caldo previ
interposizione di idoneo filetto;

— Tinteggiatura dei Locali;

—  Fornituira e posa in opera di zoccolino in masonite rivestito di PVC con gucia di raccordo;

—  Sgombero e pulizia finale.

3)  CONTENUTO DEL PROGETTO: |

I progetto & costituito dai seguenti elaborati:

+ Relazione tecnica generale;

+ FElaborati grafici (Tav. 1);

- Documentazione fotografica;

+ Capitolato Speciale d'Appalto;

-« Computo metrico estimativo con quantificazione Lavori ed oneri per sicurezza;

+ Elenco Prezzi

« Quadro Economico.
La presente relazione tecnica costituisce la descrizione analitica delle opere, delle forniture e delle lavorazioni previste dal
progetto. E’ integrativa degli elaborati tecnici e tecnico-grafici progettuali, nonché delle regole dellarte in uso per la
realizzazione delle opere progettate. '

IZ) UBICAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO: j
Ubicazicne:
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COMUNE DI BARANZATE

(Provincia di Milano)

< Area Gestione del Territorio > N

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE DI
PAVIMENTAZIONE IN VINILICO AMIANTO CON RIFACIMENTO PAVIMENTI |
OBIETTIVO SICUREZZA AMBIENTALE —~LOTTO 1 ‘

Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA VIA S. D'ACQUISTO - BARANZATE

Documento: RELAZIONE TECNICA GENERALE

{1) OBIETTIVO DELLINTERVENTO:

Il presente progetto, denominato “PROGETTO DEI LAVOR! DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DI
PAVIMENTO IN VINILICO AMIANTO CON RIFACIMENTO PAVIMENTI” & finalizzato ad ottenere un'edificio con gli ambienti
totaimente liberi-dall'amianto.la cui presenza ¢ stata accertata nella pavimentazione in piastrelle di vinilico amianto nelle Auie,
ed in altri ambienti e, classificata a sensi della vigente normativa con rischio moderato, in buone gondizioni ma espostoa fattori-—
di deterioramento (calpestio, urti accidentali).

Il progetto & stato redatto dellArea Gestione del Territorio del Comune di Baranzate.

2)  DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE: ]

[l progetto prevede :

—  Stesura del Piano di Lavoro;

- Confinamento statico, mediante sigillatura di tutte le aperture, comprese le porte e gli infissi;

— . Realizzazione di Unitd di decontaminazione nei quattro stadi: Spogliatoio pulito, Chiusa d'aria, Doccia, Locale
equipaggiamento;

—  Collaudo statico e dinamico del Cantiere;

- Incapsulamento rimozione e confesionamento di pavimentazione in vinilico amianto e sottostante collante, compresi gli
zoccolini esistenti; |

- Restituibilita dei Locali mediante esame S.E.M.;

— Rimozione del cantiere di bonifica amianto;

_  Formazione di nuova pavimentazione in teli di linoleum secondo indicazioni della D.L. e con sigillatura a caldo previ ‘
interposizione di idoneo filetto; :

- Tinteggiatura dei Local; ‘

—  Fornituira e posa in opera di zoccolino in masonite rivestito di PVC con gucia di raccordo;

-  Sgombero e pulizia finale. '

3 CONTENUTO DEL PROGETTO: |
Il progetto & costituito dai seguenti elaborati:
« Relazione tecnica generale;
« Elaborati grafici (Tav. 1);
- Documentazione fotografica;
- Capitolato Speciale d'Appalio; ‘
-+ Computo metrico estimativo con quantificazione Lavori ed oneri per sicurezza; ‘33
» FElenco Prezzi :
« Quadro Economico.
La presente relazione tecnica costituisce la descrizione analitica delie opere, delle forniture e delle avorazioni previste dal
progetto. E' integrativa degli elaborati tecnici e tecnico-grafici progettuali, nonché delle regole delfarte in uso per la
realizzazione delle opere progettate. ) ‘

14) UBICAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO: J
Ubicazione:
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COMUNE DI BARANZATE
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¥

Scuola Infanzia di Via S. D'Acquisto.

!5) DETTAGLIO DELL’INTERVENTO, PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE:

L’Esecutore deve provvedere alia fornitura dei materiali, realizzazione delie opere e degli interventi, cosi come meglio descritti
negli elaborati tecnici e grafici costituenti il progetto, debitamente integrati dalle indicazioni e prescrizioni contenute nella
presente “relazione tecnica”. '

Prescrizioni tecniche:

- In particolare I'Esecutore dovra predisporre tutte le protezioni ritenute necessarie al fine di eliminare il rischio amianto a
sensi D.Lgs 81/08 e s.m.i. oitre alla normativa specifica vigente

L’Esecutore deve provvedere alla realizzazione delle opere come meglio dettagliato nella presente relazione tecnica, negli

elaborati grafici progettuali e da realizzarsi secondo la regola dellarte al fine di consegnare I'opera, ovvero in manufatto,

ultimato e fruibile senza vizi o difformita. L'Esecutore dovra fornire le certificazioni relative ai materiali posati

Fotografie:
L’Esecutore & tenuto ad effettuare congiuntamente alla D.L., fotografie a colori a dimostrazione delle principali lavorazioni

eseguite e/o forniture effettuate. In particolare:
= stato delle opere prima dell'inizio dei lavori;
- stato delle opere a conclusione di ogni fase di esecuzione dell'intervento;

« stato delle opere ad intervento ultimato.

Delimitazione dell'area:
L’Esecutore deve provvedere alla delimitazione dell'area di intervento con idonea deiimitazione di cantiere atta ad impedire

'accesso alla medesima a chiunque non sia autorizzato. La mancata osservanza di tale disposizione comporta ['applicazione

di una penale di € . 500 per ogni giorno relativamente al quale ne viene rilevata linosservanza, fermo restando la
responsabilita dell’'Esecutore per danni cagionati a Terzi.

PROVE, CAMPIONATURE, LABORATORI

La D.L. potra richiedere all'lmpresa I'effettuazione, anche in corso d'opera ed indipendentemente dalla presentazione dei
certificati, di tutte le prove necessarie ai fini della determinazione delle caratteristiche di qualita e resistenza dei materiali
impiegati, in relazione a quanto previsto ;

Le prove richieste dovranno essere effetiuate presso laboratori ufficiali e tutte le spese inerenti saranno a carico
dell'Appaltatore; dei campioni prelevati potra essere ordinata la conservazione in base alle indicazioni che ta D.L. fornira in
merito.

Qualora le prove effettuate non risultassero positive, I'Appaltatore dovra, previa approvazione della D.L., adottare tutti gli
accorgimenti, modifiche e/o sostituzioni di materiali, necessari a soddisfare le disposizioni del presente documento.

IG) ONERI DI INTERVENTO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO:

L’importo complessivo dei favori, quantificato a corpo € pari a €_56.184.33.
Il predetto importo € comprensivo degli oneri per 'approvvigionamento dei materiali, la fornitura, le lavorazioni, il trasporto, la
posa in opera, il personale di manovalanza generico e specializzato, lallestimento del cantiere ed sul successivo
smantellamento, e spese per le demolizioni previste, Fallontanamento dei materiali di risulta alle pp.dd. autorizzate ed il
pagamento dei relativi diritti, degli oneri di sicurezza e di tutti gli oneri derivante dall’applicazione delle vigenti normative di
sicurezza e tutela della salute dei lavori sia specifici (cioé riferiti allintervento) sia generici (cioé costituenti comunque obbligo
del datore di favoro), I'assistenza alla Direzione Lavori compresa ia messa a disposizione del personale di manovalanza per
assaggi/scavi, la fornitura e posa della segnaletica di cantiere e di sicurezza.

Con il suddetto prezzo a corpo I'Esecutore deve ritenersi compensato di ogni e qualsiasi spesa che fosse obbligato ad
incontrare per consegnare alla stazione appaltante i lavori conclusi a perfetta regola d’arte. L’Esecutore & pertanto tenuto a
realizzare, ed a ritenere compensate nel prezzo, anche tutte quelle lavorazioni non esplicitamente indicate nelle singole
descrizioni delle voci di prezzo, ma indispensabili per conciudere il lavoro a regola d’arte.

Il prezzo si intende comprensivo degli oneri di sicurezza derivanti dall’applicazione del piano di sicurezza di cui al D. Lgs 81/08
e s.m.i. che implicano misure di sicurezza o di coordinamento aggiuntive rispetto a quanto gia previsto dalla normativa vigente
in tema di sicurezza. Sono inoltre compresi nei prezzi tutti gii oneri necessari per l'installazione delia segnaletica richiesta dal
progetto, dalla D.L. e dal coordinatore .
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§

| qua'dro economico dell'intervento, redatto ai sensi del D.P.R.207/2010 e ss.mm. & il seguente:

Descrizione: Euro
a) Importo dei lavori e forniture a base di gara (escluso IVA), di cui: €56.184,33
di cui € 7.023,00 per oneri della sicurezza
b) Somme a disposizione per:
bl) Lavori in economia €2.000,00
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
b4) Imprevisti (IVA esclusa) €2.479,34
b5) Acquisizione aree o immobili € 0,00
b6) Accantonamenti ex art. 26 ¢. 4, L. 109/94 € 0,00
b7) Spese tecniche di progettazione: ~ L ,
- per compensi ex art. 18, L. 109/94:2,00% di € 56.184,33 =€ €1.123,68
b8) Spese per attivita di consulenza e supporto Iva e c.n.p.a.i.a.compresa .
CSP e CSE €5.000,00
b9) Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b10) Spese per pubblicitd (IVA compresa) €0,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 0,00
b12) Lv.a., di cui per imponibile:
-22% su € 56.184,33 + €. 2.000,00+ €. 2,479,34 + €. 5.000,00 =€ €. 14.693,22
Totale € 81.480,57

L'intervento il cui importo & pari a € 81.480,57 come previsto dal quadro economico, nell'attesa di riscontro rispetto alla
domanda di finanziamento a sensi L.98/2013 gia richiesto, avverra con risorse proprie di bilancio del Comune di Baranzate.

‘ 7) ONERI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DELL’AREA DI CANTIERE: ‘

Committente:
Comune di Baranzate, con sede a Baranzate in V. Conciliazione 19, (Ml) 20021, c.f. e p.i. 04669050967.

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:
Da individuarsi successivamente all'approvazione del progetto, con separato atto. I C.s.p. provvedera alla redazione del “Piano

di sicurezza e di Coordinamento” di cui al Legge 81/08 e s.m.i. verra approvato dal Responsabile dell'Area Gestione del
Territorio.

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:
Da individuarsi successivamente all'approvazione del-progetto,-con separato-atto.——- - —_

L’Esecutore provvedera all’adozione di tutti gli oneri, adempimenti e cautele per la messa in sicurezza dellarea di cantiere
secondo le disposizioni normative vigenti. L’Esecutore provvedera all'adozione di tutti gli obblighi ed oneri previsti dalia
normativa vigente in materia di tutela della salute dei lavoratori, sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni.

}8) MODALITA’ DI SCELTA DEL SOGGETTO ESECUTORE: - ‘

Trattandosi di opere di manutenzione di importo inferiore a € 200.000,00 & possibile procedere all'affidamento mediante
procedura aperta. )

9)  TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: |

Consegna dei lavori:
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. Ia consegna dei lavori verra disposta con apposito processo verbale di consegna entro 5 giorni dalla comunicazione di
affidamento

Inizio dei lavori:

¢ [inizio dei lavori deve avvenire entro Venerdi 18/07/2014;

Fine dei lavori:

¢ lafine dei lavori, computata dal gioro della consegna, & preventivata in 40 giorni naturali e consecutivi e comunque entro e
non oltre il 27/08/2014;

’10) IDENTIFICAZIONE DELLE FIGURE GIURIDICHE E PROFESSIONALL: ‘

Progettista:
Il presente progetto & stato redatto dall’Area Gestione del Territorio del Comune di Baranzate. La figura del progettista &

assunta dal arch. Germano Zanella, dipendente dell’Amministrazione Comunale.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Da individuarsi successivamerite all'approvazione del progetio, con separato atto.

Stazione Appaltante - (Commitiente):

Comune di Baranzate, con sede a Baranzate in V. Conciliazione 19, (Ml) 20021, C.F. e P IVA 04669050967, rappresentato
dall'Arch. Sonia Pagnacco — dipendente del Comune di Baranzate domiciliata presso lo stesso — nella sua qualita di
Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Baranzate.

Direzione dei Lavori:
La Direzione dei Lavori (D.L.) verra eseguita dall’Ufficio Tecnico Comunale — Arch.Germano Zanella.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:
Da individuarsi successivamente all'approvazione del progetto, con separato atto.

Esecutore dei Lavori:
Da individuarsi successivamente all'approvazione del progetto, con separato atto.

Collaudatore :
Trattandosi opere di importo inferiore a € 200.000,00 non risulta necessario il collaudo .

’11) ULTIMAZIONE DELLE OPERE, COLLAUDO E MANUTENZIONE:

Ad ultimazione avvenuta il D.L. provvedera ad emettere apposito verbale di ultimazione dei lavori ed a redigere il Certificato di
Regolare Esecuzione (CRE).

Baranzate, addi

ll/Proyettista Il Responsabile

Istrugtoye Tecn'\if:o Area Gestione del Territorio
Arch. ('ié m7£|o Zanella Arch. g?nla? nacco

il
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