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OPERE PRELIMINARI
01

a corpo cad. 1
Totale cad. 1 € 500,00 € 500,00

02

cad. 1
Totale cad. 1 € 1.450,00 € 1.450,00

03

cad. 1
Totale cad. 1 € 1.450,00 € 1.450,00

04

L'Unità sarà costituita da quattro stadi :
Spogliatoio pulito:
Chiusa d'aria;
Doccia;
Locale equipaggiamento:

da riportare € 3.400,00

STESURA E PRESENTAZIONE DEL PIANO DI 
LAVORO  (ex art. 256 D.Lgs. 81/08) agli Organi 
di controllo competenti (Servizi Igiene Pubblica 
e Medicina del Lavoro A.S.L.); tenuta dei 
rapporti con gli Enti suddetti sino 
all'approvazione del suddetto Piano con le 
eventuali modifiche e prescrizioni:

PRESA IN CONSEGNA DEI LOCALI ED 
ACCANTIERAMENTO  presa in consegna delle 
aree di intervento ed installazione delle 
attrezzature previste dalla vigente normativa, 
compreso sgombero degli arredi presenti negli 
ambienti, ricovero degli stessi a propria cura 
onere e responsabilità, compresa la successiva 
ricolloca secondo le disposizioni della D.L. e 
pulizia finale di tutti gli ambienti;

Dovranno essere posizionati sulla base delle 
disposizioni della D.L. Un congruo numero di 
cartelli che avvertono del pericolo inerente la 
bonifica dell'amianto, gli ambienti interessati 
dovranno essere chiusi a chiave e dotati di 
cartellonistica con indicato “DIVIETO DI 
ACCESSO – BONIFICA AMIANTO”

CONFINAMENTO STATICO: le aree di lavoro 
dovranno essere interamente confinate ad 
onere e spesa dell'appaltatore; tutte le aperture 
di ventilazione, le attrezzature fisse ed gli infissi 
devono essere sigillati sul posto uno per uno 
con fogli di plastica (spessore minimo mm. 1) 
chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro non 
sarà completato.

Tutte la barriere di fogli di plastica e 
l'isolamento della zone vanno mantenute in 
ottimo stato durante la preparazione del lavoro;

Tutte le possibili comunicazioni per il passaggio 
di cavi, tubazioni, ecc. devono essere 
individuati e sigillati; porte e finestre vanno 
sigillate applicando prima nastro adesivo sui 
bordi e coprendole successivamente con 
untelo di polietilene di superficie più estesa 
delle aperture:

REALIZZAZIONE DI UNITA' DI 
DECONTAMINAZIONE: realizzazione di unità di 
decontaminazione per permettere accesso ed 
uscita sia del Personale sia del materiale 
rimosso;

Tale struttura sarà realizzata con teli di 
politilene pesante su profili metallici o in legno;
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riporto € 3.400,00

cad. 1
Totale cad. 1 € 1.000,00 € 1.000,00

05

cad. 1
Totale cad. 1 € 500,00 € 500,00

TOTALE OPERE PRELIMINARI € 4.900,00

RIMOZIONI – BONIFICA
06

da riportare

Sono compresi gli oneri per i collegamenti 
all'adduzione idraulica e per il collegamento 
agli scarichi dei bagni di prossimità,                la 
fornitura e posa di pompa per lo scarico e 
filtro :

Sono compresi gli allacci elettrici e l'eventuale 
fornitura e posa di boiler o allaccio al punto 
acqua calda più vicino:

COLLAUDO STATICO E DINAMICO DEL 
CANTIERE: colladuo dei sistemi di 
confinamento mediante prove di tenuta con 
fumogeni;

Ad estrattori spenti l'area di Lavoro viene 
saturata con un fumogeno atossico 
possibilmente colorato; la verifica della tenuta 
in condizioni statiche deve avvenire con il 
cantiere chiuso.

Le ventuali falle saranno evidenziate dalla 
presenza di fumo che fuoriesce all'esterno del 
locale;

Tutte le falle evidenziate vanno sigillate 
dall'interno;

Si accendono gli estrattori uno alla volta fino a 
raggiungere il numero di ricambi ora previsti 
preventivamente a regime e, si osservano i teli 
di plastica delle barriere di confinamento, 
questi devono rigonfiarsi leggermente 
formando un ventre rivolto verso l'interno 
dell'area di lavoro;

INCAPSULAMENTO RIMOZIONE E 
CONFEZIONAMENTO DI PAVIMENTAZIONE 
VINILICO AMIANTO E SOTTOSTANTE 
COLLANTE: rimozione di pavimentazione 
vinilico amianto in piastrelle delle dimensioni di 
cm. 30X30 effettuata con l'ausilio di raschietti 
ecc., compreso l'accatastamento den Cantiere, 
l'imbustamento in sacchi come da normativa 
vigente ed il trasporto a discarica autorizzata;

A fine Lavori sarà richiesta la presentazione 
della certificazione dell'avvenuto smaltimento;

E' di fondamentale importanza che il materiale 
da rimuovere sia bagnato e che venga 
mantenuto bagnato con un getto soffuso di 
soluzione di acqua contenete il 5% di 
detergente utilizzando spruzzatori a pressione.

Il collante all'estradosso della caldana sarà 
asportato mediante apposita macchina 
levigatrice collegata ad aspiratore dotato di 
filtro assoluto (lungo le pareti la rifinitura verrà 
eseguita manulamente a mezzo rachietti e 
scalpello)
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riporto

ATTIVITA' RICREATIVE

(9,85*5,00) mq. 49,25
(13,85*9,20) mq. 127,42
(13,95*4,60) mq. 64,17
(13,85*4,50) mq. 62,33
AULA

(6,00*7,20) mq. 43,20
AULA

(7,00*5,90) mq. 41,30
AULA

(7,00*5,90) mq. 41,30
AULA

(6,00*7,20) mq. 43,20
BIDELLERIA

(1,90*4,90) mq. 9,31
CORRIDOIO

(1,50*11,45) mq. 17,18
INFERMERIA

((3,04*3,30) mq. 10,03
AULA A DISPOSIZIONE

(3,40*4,85) mq. 16,49
AULA VIDEO

((5,00*3,35) mq. 16,75
Totale mq. 541,92 € 41,00 € 22.218,80

TOTALE RIMOZIONI – BONIFICA € 22.218,80

RESTITUIBILITA' LOCALI
07

Aula, ingresso, corridoio cad. 3
Totale cad. 3 € 300,00 € 900,00

08

Aula, ingresso, corridoio cad. 1
Totale cad. 1 € 200,00 € 200,00

TOTALE RESTITUIBILITA' LOCALI € 1.100,00
da riportare

Nella rimozione dei pavimenti si dovrà porre 
particolare attenzione a non mettere fuori 
servizio gli impianti esistenti:

Compresa la rimozione dello zoccolino in legno 
esistente:

VERIFICHE AMBIENTALI CON S.E.M.:verifiche 
degli ambienti con prelievo d'aria a volume noto 
su membrana e analisi della concentazione con 
sistema S.E.M. Come da D.M.06/09/1994; 
compreso la certificazione dell'analisi:

RIMOZIONE CANTIERE BONIFICA AMIANTO: 
rimozione del confinamento di Cantiere, l'unità 
di decontaminazione e qualunque opera , 
mezzo ed attrezzo connesso, compresa 
accurata pulizia delle aree da riconsegnare:
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riporto

NUOVA FORMAZIONE
9

1C
.1

8.
55

0.
00

20
.a

Disimpegno bidelleria
(1,20*3,00) mq. 3,60
Voce 06 mq. 541,92

Totale mq. 545,52 € 33,74 € 18.405,91
10

1C
.2

4.
12

0.
00

10
.a

con tinta a tempera
TINTEGGIATURE INTERNE

PARETI

INGRESSO ATTIVITA' RICREATIVE

mq. 270,08
(13,85+4,50)*1,50 mq. 27,53
dedurre:
4*(1,30*2,15) mq. -11,18
2*(2,00*3,20) mq. -12,80
3*(0,90*2,15) mq. -5,81
2*(1,90*2,50) mq. -9,50
MENSA

(13,85+4,50)*1,50 mq. 27,53
(13,85+4,50)*3,20 mq. 58,72
dedurre:
(1,00*2,15) mq. -2,15
(1,20*1,50) mq. -1,80
AULA

(6,00+7,20+6,00+7,20)*3,20 mq. 84,48
dedurre:
(1,30*2,15) mq. -2,80
(0,90*2,15) mq. -1,94
(1,60*2,50) mq. -4,00
(2,90*2,15) mq. -6,24
(4,30*2,15) mq. -9,25
AULA

(7,00+5,90+7,00+5,90)*3,20 mq. 82,56
dedurre:
(1,30*2,15) mq. -2,80
(0,90*2,15) mq. -1,94
(1,60*2,50) mq. -4,00
(2,90*2,15) mq. -6,24
(4,30*2,15) mq. -9,25

da riportare mq. 459,24 € 18.405,91

PAVIMENTAZIONE: Pavimento in teli di linoleum 
a tinte variegate, marmorizzate, superficie 
superiore protetta con adeguato trattamento, 
posato con adesivo, compresa la normale 
rasatura di idoneo massetto, assistenze 
murarie con protezione e pulizia finale; con teli 
da 200 cm e spessori: 2,0 mm - classe EN685 
32/41 , classe di reazione al fuoco Uno 
(d.m.15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1). 
Compresa: Sigillatura a caldo, previa 
preparazione, dei giunti di piastrelle o teli in 
linoleum per pavimenti, mediante 
interposizione di idoneo filetto; compresa 
assistenza muraria e pulizia finale.

Tinteggiature a due riprese, su superfici interne 
 in intonaco a civile o lisciate a gesso, già 
preparate ed isolate compresi piano di lavoro 
interni ed assistenze murarie (comprese tutte le 
protezioni e pulizia finale:

(9,85+9,60+13,95+4,60+27,80+9,20+4,20+0,3
0+0,20+4,70)*3,20
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riporto mq. 459,24 € 18.405,91

AULA

(7,00+5,90+7,00+5,90)*3,20 mq. 82,56
dedurre:
(1,30*2,15) mq. -2,80
(0,90*2,15) mq. -1,94
(1,60*2,50) mq. -4,00
(2,90*2,15) mq. -6,24
(4,30*2,15) mq. -9,25
AULA

(6,00+7,20+6,00+7,20)*3,20 mq. 84,48
dedurre:
(1,30*2,15) mq. -2,80
(0,90*2,15) mq. -1,94
(1,60*2,50) mq. -4,00
(2,90*2,15) mq. -6,24
(4,30*2,15) mq. -9,25
CORRIDOIO

(11,45+1,50+11,45+1,50)*3,20 mq. 82,88
dedurre:
5*(0,90*2,15) mq. -9,68
INFERMERIA

(3,40+3,30+3,40+3,40)*3,20 mq. 43,20
dedurre:
(0,90*2,15) mq. -1,94
(0,80*2,15) mq. -1,72
AULA A DISPOSIZIONE

(3,40+4,85+3,40+4,85)*3,20 mq. 52,80
dedurre:
(0,90*2,15) mq. -1,94
AULA VIDEO

((5,00+3,35+5,00+3,35)*3,20 mq. 53,44
dedurre:
(1,00*2,15) mq. -2,15
PLAFONI

ATTIVITA' RICREATIVE

(9,85*5,00) mq. 49,25
(13,85*9,20) mq. 127,42
(13,95*4,60) mq. 64,17
(13,85*4,50) mq. 62,33
AULA

(6,00*7,20) mq. 43,20
AULA

(7,00*5,90) mq. 41,30
AULA

(7,00*5,90) mq. 41,30
AULA

(6,00*7,20) mq. 43,20
CORRIDOIO

(1,50*11,45) mq. 17,18
INFERMERIA

((3,04*3,30) mq. 10,03
AULA A DISPOSIZIONE

(3,40*4,85) mq. 16,49
AULA VIDEO

((5,00*3,35) mq. 16,75
Bagno:
(2,70*2,90) mq. 7,83
(3,20*1,60) mq. 5,12
3*(1,00*1,20) mq. 3,60

da riportare mq. 1.341,92 € 18.405,91



SCUOLA INFANZIA DI VIA S.D'ACQUISTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIMOZIONE PAVIMENTO IN VINILICO AMIANTO - SICUREZZA 
AMBIENTALE - LOTTO 1

COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

Pagina 6

N.RO N. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO U. IMPORTO
riporto mq. 1.341,92 € 18.405,91

Bagno:
(2,90*1,50) mq. 4,35
(1,60*3,30) mq. 5,28
3*(1,20*1,00) mq. 3,60
Bagno:
(2,90*1,50) mq. 4,35
(1,60*3,30) mq. 5,28
3*(1,20*1,00) mq. 3,60
Bagno:
(2,70*2,90) mq. 7,83
(3,20*1,60) mq. 5,12
3*(1,00*1,20) mq. 3,60
Bagno:
(1,30*1,50) mq. 1,95
(1,90*1,50) mq. 2,85
Bagno:
(3,40*1,50) mq. 5,10
Totale mq. 1.394,83 € 5,55 € 7.741,32

11 SOVRAPREZZO
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PARETI
INGRESSO ATTIVITA' RICREATIVE

mq. 126,60
(13,85+4,50)*1,50 mq. 27,53
dedurre:
4*(1,30*2,15) mq. -11,18
2*(2,00*3,20) mq. -12,80
3*(0,90*2,15) mq. -5,81
2*(1,90*2,50) mq. -9,50
MENSA

(13,85+4,50)*1,50 mq. 27,53
(13,85+4,50)*1,50 mq. 27,53
dedurre:
(1,00*2,15) mq. -2,15
(1,20*1,50) mq. -1,80
AULA

(6,00+7,20+6,00+7,20)*1,50 mq. 39,60
dedurre:
(1,30*2,15) mq. -2,80
(0,90*2,15) mq. -1,94
(1,60*2,50) mq. -4,00
(2,90*2,15) mq. -6,24
(4,30*2,15) mq. -9,25
AULA

(7,00+5,90+7,00+5,90)*1,50 mq. 38,70
da riportare mq. 220,03 € 26.147,23

a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con 
sapone (p.s. 1,31 kg/l – resa 0,13-0,17 l/m²). 
Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)

(9,85+9,60+13,95+4,60+27,80+9,20+4,20+0,3
0+0,20+4,70)*1,50
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riporto mq. 220,03 € 26.147,23

dedurre:
(1,30*2,15) mq. -2,80
(0,90*2,15) mq. -1,94
(1,60*2,50) mq. -4,00
(2,90*2,15) mq. -6,24
(4,30*2,15) mq. -9,25
AULA

(7,00+5,90+7,00+5,90)*1,50 mq. 38,70
dedurre:
(1,30*2,15) mq. -2,80
(0,90*2,15) mq. -1,94
(1,60*2,50) mq. -4,00
(2,90*2,15) mq. -6,24
(4,30*2,15) mq. -9,25
AULA

(6,00+7,20+6,00+7,20)*1,50 mq. 39,60
dedurre:
(1,30*2,15) mq. -2,80
(0,90*2,15) mq. -1,94
(1,60*2,50) mq. -4,00
(2,90*2,15) mq. -6,24
(4,30*2,15) mq. -9,25
CORRIDOIO

(11,45+1,50+11,45+1,50)*1,50 mq. 38,85
dedurre:
5*(0,90*2,15) mq. -9,68
INFERMERIA

(3,40+3,30+3,40+3,40)*1,50 mq. 20,25
dedurre:
(0,90*2,15) mq. -1,94
(0,80*2,15) mq. -1,72
AULA A DISPOSIZIONE

(3,40+4,85+3,40+4,85)*1,50 mq. 24,75
dedurre:
(0,90*2,15) mq. -1,94
AULA VIDEO

((5,00+3,35+5,00+3,35)*1,50 mq. 25,05
dedurre:
(1,00*2,15) mq. -2,15
Totale mq. 317,19 € 1,26 € 399,65

12
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dim. mm. 60 inchiodato
INGRESSO ATTIVITA' RICREATIVE

ml. 84,40
dedurre:

ml. -17,60
MENSA

(13,85+4,50+13,85+4,50) ml. 36,70
dedurre:
(1,20+1,00) ml. -2,20
AULA

(6,00+7,20+6,00+7,20) ml. 26,40
dedurre:
(1,40+0,90+1,60) ml. -3,90
AULA

(7,00+5,90+7,00+5,90) ml. 25,80
dedurre:
(1,40+0,90+1,60) ml. -3,90

da riportare mq. 145,70 € 26.546,88

BATTISCOPA:  Zoccolino in masonite ricoperto 
da PVC antigraffio con raccordo a guscia, 
compreso sfridi  ed assistenza muraria, colore 
a scelta della D.L.:

(9,85+9,60+13,95+4,60+27,80+9,20+4,20+0,3
0+0,20+4,70)

(2,00+2,00+1,20+1,30+0,90+1,30+1,80+1,80+
1,30+0,90+1,30+0,90+0,90)
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riporto mq. 145,70 € 26.546,88

AULA

(7,00+5,90+7,00+5,90) ml. 25,80
dedurre:
(1,40+0,90+1,60) ml. -3,90
AULA

(6,00+7,20+6,00+7,20) ml. 26,40
dedurre:
(1,40+0,90+1,60) ml. -3,90
CORRIDOIO

(11,45+1,50+11,45+1,50) ml. 25,90
dedurre:
(5*0,90) ml. -4,50
INFERMERIA

(3,40+3,30+3,40+3,40) ml. 13,50
dedurre:
(0,90+0,80) ml. -1,70
AULA A DISPOSIZIONE

(3,40+4,85+3,40+4,85) ml. 16,50
dedurre:
0,90 ml. -0,90
AULA VIDEO

((5,00+3,35+5,00+3,35) ml. 16,70
dedurre:
1,00 ml. -1,00
DIS. BIDELLERIA

(1,20+3,00+1,20+3,00) ml. 8,40
dedurre:
1,00 ml. -1,00
BIDELLERIA

(4,80+1,90+4,80+1,90) ml. 13,40
dedurre:
1,00 ml. -1,00

Totale ml. 274,40 € 5,17 € 1.418,65
TOTALE NUOVA FORMAZIONE € 27.965,53

RIEPILOGO
OPERE PRELIMINARI € 4.900,00
RIMOZIONI – BONIFICA € 22.218,80
RESTITUIBILITA' LOCALI € 1.100,00
NUOVA FORMAZIONE € 27.965,53

TOTALE LAVORI € 56.184,33
DI CUI ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 7.023,00


	LAVORI

