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STRUTTURADEL CAPITOLATO

Per avere una completa conoscenza dei termini e condizioni che regolano I’appalto & necessario prendere visione di tutti gli
elaborati che ne fanno parte.

Il Capitolato Speciale d’Appalto Parte Generale deve intendersi complementare del Capitolato d’appalto Specifico. Il
Capitolato Speciale d’Appalto & stato realizzato tenendo conto dei vincoli normativi, amministrativi e regolamentari, della
legislazione specifica, nonché delle esigenze di caratteretecnico/amministrative generali, mentre le particolari prescrizioni
che descrivono il servizio e le prescrizioni tecniche relative alle prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale d’ Appalto
Specifico. Il presente capitolato & stato redatto tenendo conto del DM n. 63 del 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi
per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico”

Ogni eventuale incongruenza o conflitto interpretativo, sara interpretato nel modo piu favorevole per I'Amministrazione e verra
definito in modo inappellabile dal Responsabile del Procedimento.
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DEFINIZIONI

“Allegati alla fatturazione™: si intende I’insieme dei documenti, prodotti e firmati dall’ Assuntore, che devono essere presentati
come parte essenziale del servizio al Responsabile del procedimento, la cui mancata, insufficiente o disordinata presentazione
da parte dell’Assuntore non permette il pagamento del servizio alle scadenze previste.

"Anagrafe": si intende la formazione e I’aggregazione in modo sistematico dei dati identificativi e descrittivi tecnici, funzionali,
tipologici e prestazionali relativi al patrimonio verde e I’aggiornamento del loro stato in funzione degli interventi eseguiti.
"Appalto/Affidamento": I'affidamento dei servizi descritti nel seguito.

"Assuntore 0 Appaltatore o Affidatario™: I'lmpresa, costituita nella forma di societa commerciale prevista dalla legge, o la
Ditta individuale, o I'Associazione temporanea di imprese (ATI) o la Cooperativa, o il Consorzio di Cooperative, 0 la Societa
Consortile oppure G.E.L.E. (Gruppo Economico d'Interesse Europeo) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1991 n° 240, al quale sia stato aggiudicato l'appalto dei servizi. “Attivita”: 1’attivita che si svolge sul territorio in forma
organizzata sotto la direzione di un responsabile/titolare/gestore dell’attivita.

"Canone": si intende il corrispettivo forfetario per un servizio di cui sia possibile individuare una serie di prestazioni
tutte compensate dal canone.

“Commessa”: € la divisione di un ordinativo, fatta dall’ Assuntore, per gestire interventi diversi (ad es. squadre diverse)
all’interno di un intervento.

"Committente o Stazione Appaltante 0 Amministrazione": Amministrazione Comunale di Baranzate. "Correttivo d'asta": si
intende il ribasso unico, espresso in percentuale, offerto dall’ Assuntore ed accettato dal Committente con I'atto di
aggiudicazione sui prezzi comunque contenuti nel Capitolato, sui canoni, sulleprestazioni una tantum, ecc.

“Direttore dell'esecuzione del contratto™: figura tecnica del committente da individuarsi, a cura del Responsabile del
procedimento, su cui fare riferimento per tutte le operazioni manutentive, in quanto responsabile di una determinata attivita.
"Esecutori": si intendono i singoli od i gruppi di lavoro che eseguono gli interventi.

“Gestione tecnica™: si intendono le prestazioni che servono per il buon funzionamento dell’appalto, e che esulano
dall'organizzazione operativa e di esecuzione degli interventi, ed ogni altra prestazione tecnica richiesta dal Capitolato e non
compensata in altre voci specifiche di elenco prezzi.

“Gestore del servizio”: si intende la struttura dell’ Assuntore che interfaccia la struttura comunale che fa capo alResponsabile
del procedimento.

“Intervento programmabile": si intende un intervento che si puo pianificare; e pud essere:*“Periodico” quando previsto a cadenza
prefissata;

“Programmato” quando entra a far parte di un programma di lavoro.

“Manutenzione riparativa”: si intende una serie di interventi compresi in una gestione unitaria con lo scopo di assicurare la
fruibilita, la sicurezza e la conservazione del valore patrimoniale delle aree verdi interessate, e checomprendono tutti gli
interventi necessari allo scopo.

Il concetto di “manutenzione riparativa” & applicabile a tutta quella famiglia di servizi manutentivi periodici e aperiodici che
hanno come finalita la conservazione dello stato del patrimonio verde verificata al momento della presa in consegna da
parte dell’ Assuntore. Quindi le manutenzioni riparative sono destinate al ripristino delle diverse anomalie ed alla
conservazione del patrimonio verde nella sua condizione di partenza. “Manutenzione programmata”: si intende l'attivita
manutentiva eseguita con strategie predittive o preventive. Inquesto caso I’ Assuntore deve orientare la manutenzione alla
preservazione dei beni con interventi preordinati (manutenzione preventiva) ovvero all'osservazione sistematica delle aree
verdi allo scopo di promuovereprovvedimenti generali tendenti a garantire la rispondenza dei sistemi ai reali fabbisogni
(manutenzionepredittiva).

“Manutenzione su richiesta”: sono tali tutti gli interventi manutentivi finalizzati alla:

* eliminazione di anomalie, essenziale alla corretta funzionalita del patrimonio verde, comunque precedenti alla firma
del «verbale di presa in consegnax;

* eliminazione di anomalie, essenziali alla corretta funzionalita del verde pubblico, venutesi a creare per fattori non
connessi con le prestazioni manutentive ordinarie in corso, anche se non preesistenti alla firma del «verbale di presa
in consegna;

*  stesura di progetti finalizzati al restauro e alla sistemazione di parti o settori omogenei di un’area verde per interventi
non previsti, ma richiesti dal Committente durante il corso dell’Appalto.

*  "Manutenzione preventiva": manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta
aridurre la probabilita di degrado del patrimonio verde.

"Manutenzione predittiva": manutenzione effettuata a seguito dell’individuazione e della misurazione di uno o pit parametri e
dell’estrapolazione secondo i modelli appropriati del tempo residuo prima dell’anomalia. *Manutenzione ciclica":
manutenzione preventiva periodica in base a cicli di utilizzo predeterminati. Lamanutenzione ciclica € un tipo di
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manutenzione programmata in cui il piano temporale si esprime in funzionedei cicli di utilizzo pit appropriati (tempi di

funzionamento, chilometri, battute, ecc.).

“Ordine di servizio o Ordinativo”: ’ordine di servizio dato dal Responsabile unico del procedimento o suo delegato

all’ Assuntore, in genere per via informatica e seguendo una procedura prestabilita.

"Pronto Intervento™: si intende un intervento estemporaneo non programmabile eseguito, sia in orario di lavoro che fuori da

questo, su ordine del Responsabile unico del procedimento o suo delegato, anche su richiesta degliutenti.

Puo avere carattere di:

*  “Emergenza”, ovvero un intervento che deve essere iniziato entro due ore dal ricevimento dell'ordine,dando conferma

telefonica al Responsabile unico del procedimento, o suo delegato, dal luogo dell’intervento non appena arrivati,
relazionandolo anche sull’intervento da fare.

*  “Urgenza”, ovvero un intervento che deve essere iniziato entro la giornata lavorativa successiva al ricevimento
dell’ordine, se questo € dato entro le ore 12.
*  “Normale”, ovvero un intervento che deve essere effettuato entro 6 giorni dal ricevimento dell'ordine.“Rapporto di

servizio”: ¢ il documento giornaliero redatto dall’esecutore dell’intervento che descrive cio che ¢ stato fatto e fornisce
una serie di informazioni; puo essere di carattere operativo (es.: manutenzione), ma anche di prestazione di servizio
(es.: sopralluoghi e stesura di relazioni conseguenti).

“Referente”: la persona incaricata di richiedere gli interventi e di verificare che quanto richiesto abbia ottenuto risposta.

PARTE | DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO | - OGGETTO DELL'APPALTO

ART.1-OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO

Formano oggetto del presente Capitolato i servizi e gli interventi di manutenzione ordinaria e periodicadelle aree verdi (parchi,
giardini, aiuole, cigli stradali e aiuole spartitraffico) di proprieta del Comune di Baranzate.

Le prestazioni comprese nel servizio dovranno essere eseguite tenendo conto delle tecniche pit idonee, correlate alle
caratteristiche delle aree poste in appalto, atte a mantenere le aree verdi in perfetto stato di funzionalita, sicurezza e decoro.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la perfetta esecuzione del
servizio in conformita alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’ Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dalle norme vigenti in materia, di cui I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'appalto si configura come un appalto pubblico di servizi, € la riqualificazione, cura e manutenzione ordinaria del patrimonio
verde del Comune di Baranzate, con piena assunzione di responsabilita sui risultati ottenuti.

L’obiettivo fondamentale dell’appalto ¢ quello di garantire una costante manutenzione ordinaria del patrimoniovegetazionale,
al fine di mantenere tutte le aree verdi di competenza comunale in perfetto stato di decoro, funzionalita e sicurezza, utilizzando
strumenti di gestione per ottimizzare il controllo sullo stato delle stesse e sulla soddisfazione dei cittadini/utenti.

Piu in specifico I’appalto si esplica attraverso I’assunzione di ogni incombenza tecnica in ordine alla manutenzione del
patrimonio arboreo e delle aree verdi di proprietd comunale.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO
La durata contrattuale é prevista in 24 mesi, decorrenti dal Verbale di Avvio del Servizio che sara sottoscritto dal Responsabile
Unico del Procedimento ovvero dal Direttore dell’Esecuzione designato con apposito atto.

Sono previste proroghe contrattuali ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 art. 120, comma 11, funzionali al completamento della
procedura di gara finalizzata alla scelta del nuovo appaltatore.

ART.3 CORRISPETTIVO

L’importo contrattuale ¢ in parte a corpo ed in parte a misura, corrisponde all’importo del servizio posto a base dell’offerta
economica, computato quale sommatoria degli interventi da eseguirsi presso le aree individuate (ALL.A TAV. 1 ) depurato
dallo sconto, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara si intende applicato all’importo del servizio computato “a misura”.
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Le aree oggetto di intervento sono indicate nell’allegato A “Elenco delle aree” del presente Capitolato Speciale d'Appalto e nella
Tav. 1 - “Planimetria individuazione aree verdi” ed hanno valore indicativo. E' infatti oggetto di manutenzione tutto il patrimonio
verde, di proprieta o in gestione comunale, esistente al momento della pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che alcune aree inserite negli elenchi potrebbero essere inizialmente escluse dal servizio, in quanto non ancora di
competenza comunale, o successivamente stralciate a seguito di convenzione con privati.

Si precisa altresi che I'amministrazione potra richiedere, anche successivamente alla consegna, di provvedere alla manutenzione
di aree verdi ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle indicate nell'allegato A “Elenco delle aree” e nella Tav. 1 - “Planimetria
individuazione aree verdi”.

In caso di aumento o diminuzione dell’estensione delle aree fino al 10% della superficie totale, né I’ Appaltatorené il Committente
potranno pretendere I’aumento o la diminuzione del corrispettivo dovuto per il servizio. In caso di aumento o diminuzione della
superficie maggiore del 10% della superficie totale (per acquisizione al patrimonio di nuove aree verdi o dismissione di aree),
I’importo dovuto verra ricalcolato ricavando I’importo per metro quadrato (importo contrattuale annuo/superficie totale delle
aree) e moltiplicando tale importo per la superficie della nuova area o per la superficie dell’area dismessa.

Le voci dell’Elenco Prezzi si riferiscono ad interventi eseguiti interamente in ogni parte a perfetta regola d’arte,in piena
rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri. Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato
non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell’Operatore Economico cio che non ¢ esplicitamente
espresso e che pure & necessario per la compiutezza delle prestazioni: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi
sia di tutto quanto occorra per dare ilavori compiuti a perfetta regola d’arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari
all’esecuzione degli interventi, trasporti, immagazzinamenti od altro, sia di quanto si riferisce a opere provvisionali ed
all’approntamento delle attrezzature del cantieri e mezzi d’opera, nonché di tutto quanto occorra per I’esecuzione in piena
sicurezza. Tali prezzi, nonché i fabbisogni stimati per ogni intervento, si intendono accettati a rischio dell’Operatore Economico
il quale, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso
convenienti e tali da consentire 1’offerta.

CAPO II- DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.4 - STIPULAED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

L’aggiudicazione dell’appalto del “Servizio di manutenzione e cura del patrimonio vegetazionale del Comune di Baranzate”
dard luogo alla stipulazione di un contratto a seguito della verifica delle dichiarazioni e dei requisiti dei partecipanti,
all’aggiudicazione dell’appalto.

Divenuta efficace 1'aggiudicazione, la stipulazione del contratto, nella forma dell’atto pubblico amministrativo, ha luogo entro
60 giorni; se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, di cui all'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, I'aggiudicatario
puo, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario
non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si € dato avvio all'esecuzione del contratto
in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore
dell'Esecuzione. Il contratto non pud essere stipulato se non sono decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 18 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, salvo motivate ragioni
di particolare urgenza.

L'esecuzione di urgenza non € consentita durante il termine dilatorio di 35 giorni, di cui all’art. 18 comma 3 del D. Lgs. 36/2023
e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, salvo nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determini un grave danno all'interesse pubblico che € destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, ¢ fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati perseguiti attraverso 1’acquisizione del “Servizio di manutenzione e del patrimonio
vegetazionale del Comune di Baranzate” nonché dai singoli comuni aderenti; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
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ART. 5—- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’ Appalto, ancorché non materialmente allegati:

il presente Capitolato Speciale d’Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso;

il Capitolato Generale, se menzionato nel bando o nell’invito;

Gli Elaborati Grafici;

Relazione tecnica;

I’Elenco Prezzi Unitari e I’eventuale analisi prezzi;

i Piani di Sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 -pos o /e psc (EVENTUALE);

il Cronoprogramma degli Interventi (manutenzione programmata);

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati del progetto di servizio diversi da quelli elencati al comma 1. In relazione
alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori
documenti, dichiarati dal bando o nella lettera di invio, diversi dagli elaborati progettuali.

I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d’ Appalto
e Tecnico e I’Elenco Prezzi Unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

D. Lgs. n. 36 del 13/03/2016

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

I’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

il Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decreto
Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il presente capitolato d’Appalto e Oneri 0 non
disciplinato dallo stesso;

Regolamenti Locali di Igiene ;

le leggi, i decreti e i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere
eseqguiti i servizi oggetto del presente appalto (Regolamenti di Nettezza Urbana, Regolamenti per 1’accesso ed il
conferimento di rifiuti urbani ed assimilati alle piattaforme ecologichecomunali, ecc.);

le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CElI, i Criteri Ambientali Minimi regolanti la materia, anche se
non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel
corso della esecuzione del servizio.

Decreto Legislativo del 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, e
I’Allegato 2 del medesimo decreto che prescrive determinate caratteristiche per gli ammendanti;

Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, in particolare ’articolo 19 che stabilisce, a decorrere dal 2014,
I’obbligo per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di applicare i principi generali di difesa integrata. La
difesa integrata obbligatoria prevede I’applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni,
I’utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, ilricorso a pratiche di coltivazione appropriate e 1’utilizzo di
prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute e per I’ambiente.

In materia di etichettature ambientali, si ricordano:

a. la Decisione della Commissione Europea 2006/799/CE che istituisce i criteri ecologici aggiornati per
I’assegnazione di un marchio comunitario di qualita ecologica agli ammendanti del suolo;

b. la Decisione della Commissione Europea 2007/64/CE che istituisce i criteri ecologici aggiornati per
I’assegnazione di un marchio comunitario di qualita ecologica ai substrati di coltivazione;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

i computi metrici degli interventi di manutenzione elaborati al fine della determinazione del valore dell’appalto.

le tabelle di riepilogo delle diverse tipologie di intervento, ancorché inserite e integranti il presente capitolato Speciale
d’Appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi
degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini dellavalutazione delle addizioni
o diminuzioni delle diverse tipologie di intervento di cui agli articoli 3 e 11 del presente documento.

le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.



e

L

Comune di Baranzate

¥
YW Citta Metropolitana di Milano

3

iz

ART. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLATT RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione della perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto di servizio per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

ART. 7 - FALLIMENTO DELL’ APPALTATORE

Per il seguente appalto trova applicazione quanto previsto all’Art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici) in materia di Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure
straordinarie di gestione.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Per il subappalto si fa riferimento ai disposti dell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici” ¢ s.m.i.. E altresi
nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata ’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 119 comma 2 questa Stazione Appaltante vieta al concorrente
aggiudicatario di poter subappaltare interamente la lavorazione prevalente del taglio dell’erba. Infatti al fine di garantire
uniformita e precisione nel servizio, almeno UNA delle Squadre di lavoro richieste dal presente Capitolato dovra essere
composta da operatori del concorrente.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del Codice, dovra indicare nei documenti di gara I’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare indicando la relativa quota percentuale. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il
subappalto ¢ vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Tutti i subappalti vanno preventivamente autorizzati dalla
Stazione Appaltante.

CAPO 111 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI
ART. 9 - ENTITA' DELL'APPALTO E MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE

L’importo complessivo dell’appalto € determinato come segue :

Descrizione: Importo
a) Importo complessivo dell'appalto (escluso i.v.a.), di cui:
a1)€172.792,13 a corpo € 185.392,13

a2) € 12.600,00 a misura

a3) € 5.561,76 oneri di sicurezza DLgs n.81/08
Importo soggetto a ribasso € 179.830,36
b) Altre somme a disposizione per:
bl) Lavori in economia

b2) Rilievi, accertamenti ed indagini

b3) Allacciamenti ai pubblici servizi

b4) Imprevisti e arrotondamenti — inclusa IVA
b.5) Acquisizione aree o immobili

b6) Oneri per funzioni tecniche

per compensi art. 45 D.Lgs. 36/2023 €3.596,61
b7) Spese per attivita di consulenza e supporto
b8) Spese per commissioni giudicatrici

b9) Spese per pubblicita (i.v.a. compresa)

b10) Spese per contributo ANAC € 225,00

b11) IVA, di cui per imponibile

>22 % su (€ )= € 40.786,27
Totale € 230.000,00
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Prestazioni a canone per euro 172.792,13 (lva esclusa) per I'esecuzione degli interventi previsti alcapo Il e 111 del presente
capitolato;

prestazioni a misura (a chiamata ) per euro 12.600,00 (iva esclusa) tipologia interventi previsti alcapo 1l e 1l del presente
capitolato;

Il pagamento del servizio avverra mediante emissione di Disposizioni di pagamento a canone con cadenza guadrimestrale
posticipato , sulla base degli Stati di Avanzamento del Servizio computati e approvati dal Direttore dell’Esecuzione. La
liquidazione delle fatture avverra a seguito di attestazione del Responsabile del Settore o del Responsabile del Procedimento.

Per le prestazioni a misura su richiesta il pagamento potra essere richiesto al raggiungimento di un importo minimo di 1.000,00
euro diconsi euro Mille/00 (iva esclusa) e sara erogato solo a seguito della verifica di conformita del servizio svolto da parte del
direttore dell'esecuzione; su richiesta dell'appaltatore queste prestazioni potranno essere liquidate anch'esse quadrimestrale
aggiungendo l'importo al canone dovuto; resta comunque valida la prevista verifica di conformita del servizio da parte del
direttore dell'esecuzione.

Con il corrispettivo dell'appalto, I'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa nei confronti della Stazione
Appaltante, per il servizio prestato, senza alcun diritto a diversi o maggiori compensi in tutto essendo soddisfatto con il
pagamento del compenso medesimo.

ART. 10 - PAGAMENTI E OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, le fatture relative ai servizi prestati per il Contratto dovranno essere
trasmesse esclusivamente in forma elettronica con specificazione del Comune luogo di esecuzione del servizio e rispettivo
Codice GIG, attraverso il Sistema di comunicazione telematica, utilizzando il Codice Univoco di fatturazione assegnato al
comune Codice Univoco di fatturazione UF64BD.

La Stazione Appaltante versera all’esecutore del contratto I’importo delle fatture, con applicazione delle modalita di pagamento
IVA di cui al disposto dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla lettera b) delcomma 629 della Legge di Stabilita 2015
(cosiddetto “Split payment”), entro i termini stabiliti dalle specifiche procedure di fatturazione elettronica, nonché in riferimento
alle scadenze stabilite Atti Deliberativi dei rispettiviEnti, assunti al fine della definizione delle misure organizzative finalizzate
al rispetto della tempestivita di pagamenti da parte dell’ente pubblico, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Art. 9 D.L. n.
78/2009 convertito in Legge n. 102/20009.

Preliminarmente al pagamento delle fatture la Stazione Appaltante provvedera all’acquisizione del DURC con esito
REGOLARE, mediante le procedure informatiche, ed all’emissione dell’Atto di Liquidazione da parte delResponsabile del
Settore/Procedimento competente.

Alla luce della Circolare n. 19 del 8/06/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto “D.M. 30
gennaio 2015 — DURC “on line” — Prime indicazioni operative”, art. 4 (Assenza di regolarita) di chiarimento circa la
competenza soggettiva delle procedure di regolarizzazione contributiva e assicurativa, I’invito a regolarizzare 1’eventuale
posizione di non conformita dovra essere trasmesso esclusivamente al soggetto interessato dalla verifica di regolarita o ad un
soggetto delegato, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/79, da parte di INPS, INAIL e Casse Edili; I’ Appaltatore, avvalendosi
delle procedure in uso presso ciascun Ente, pud regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni
dalla notifica dell’invito alla regolarizzazione. La regolarizzazione determinera la formazione del Documento di cui all’art. 7
del D.M. 30 Gennaio 2015, che sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC.

Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’ Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi di
quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto (ad esempio per: penali, altro)verranno aggiunti e/o detratti, nella
prima data utile, dagli importi in pagamento.

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli obblighi di tracciabilita dei flussifinanziari di cui
all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, cosi come modificato dalla Legge 207/2010. L'esecutore siobbliga ad inserire nei contratti
con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto,
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un‘apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13
agosto 2010, n. 136. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, I'esecutore prende atto dei seguenti codici:
codice identificativo di gara (CIG) n.

| pagamenti relativi al servizio di prevedono a canone quadrimestrale a seguito della verifica delle prestazioni svolte desunte
dai “Rapporti giornalieri” e “Rapporti mensili” che I'impresa ¢ tenuta a presentare alla Stazione Appaltante, al netto del ribasso
d'asta offerto in sede di gara e delle trattenute di garanzia.

ART. 11 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO — DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI

Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o quantita maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale dalla
stazione appaltante, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e I'appaltatore & gravatodi tutti i maggiori costi e oneri
che ne dovessero derivare. 1l prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto
necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano
presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico.

La Stazione Appaltante si riserva I’insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra piu
opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia del servizio, senza che I’ Appaltatore possa trarne motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dalla vigente normativa.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga un aumento degli interventi da eseguirsi in seguito all’acquisizione di nuove
aree, l'appaltatore ha I'obbligo di eseguire, senza alcuna indennita, le variazioni che non superino il 10% dell'importo
complessivo dell'appalto, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 145/2000 agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente capitolato.

Per il riconoscimento di incrementi superiori al suddetto 10% delle superfici computate ed elencate nella PARTE 111 del presente
Capitolato, nonché per I’esecuzione di eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari, si procedera ad utilizzare, al
fine del risarcimento di maggiori lavorazioni e costi sostenuti, i prezzi definiti dall’Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato
Speciale d’Appalto e Tecnico, con applicazione dello sconto proposto dall’ Appaltatore.

Di contro I’Appaltatore non potrd in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa ai prezzi stabiliti dalla
documentazione costituente il progetto del Servizio di manutenzione e cura del patrimonio vegetazionale del Comune di
Baranzate. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Stazione Appaltante, potra essere ordinata la
eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione Comunale
competente.

Prestazioni non comprese nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nell’Elenco Prezzi che si renderanno necessarie
dovranno essere di volta in volta preventivate e presentate all’approvazione della Stazione Appaltante. | costi di queste
prestazioni dovranno essere determinati con riferimento ai costi orari della manodopera e dei materiali, sulla base del “Listino
Prezzi della Camera di Commercio Industria e Agricoltura della Provincia di Milano”, ovvero sulla base del Bollettino
Assoverde, ovvero il Prezzario della Regione Lombardia delle opere pubbliche edizione 2024 ”. Qualora la medesima voce sia
presente su piu listini sara presa in considerazione quella di importo inferiore. Nel caso in cui nessuno dei listini contempli le
forniture richieste, i prezzi saranno determinati mediante apposita analisi del prezzo con preventivo dall’Appaltatore. Il
preventivo cosi formulato sara valutato dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio/Responsabile del Procedimento, il quale
potra eventualmente chiedere le modifiche ritenute opportune. L’esecuzione delle attivita potra avere inizio solo
successivamente all’approvazione del preventivo concordato, nei tempi stabiliti nello stesso ordine.

Aii costi delle prestazioni straordinarie verra applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

ART. 12 - RITARDI NEI PAGAMENTI

I pagamenti sono disposti nel termine indicato dall’Art. 10, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto e dal contratto,
previo accertamento da parte del Responsabile del Settore/Responsabile dell’Esecuzione del Servizio in funzione della
prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facolta
dell’ Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
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Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, integrato e modificato dal d.Igs.
n. 192 del 2012.

ART. 13 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1 pagamento del subappaltatore o del cottimista & a carico dell'appaltatore a cui é fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I’appaltatore non trasmetta le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento
a favore dell'appaltatore medesimo.

CAPO IV - ONERIACARICO DELL’APPALTATORE E OSSERVANZA DI NORME

ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE

Fatto salvo quanto gia previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono a carico dell’ Appaltatore i seguenti

oneri e spese:

a. Spese per imposte e/o bolli dovute per documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente
all’organizzazione, esecuzione, assistenza dei lavori di cui alla presente gara;

b. Oneri per la Direzione Tecnica e 1’assistenza del personale del quale risponde ad ogni effetto giuridico e sindacale;

¢. Oneri per la fornitura di tutti gli attrezzi di lavoro agli addetti impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, le attrezzature, i
macchinari e gli utensili necessari alla conduzione dei lavori;

d. Oneri per la disciplina delle aree di intervento e la responsabilita di eventuali danni causati per negligenza dal personale
impiegato;

e. Costo della manodopera;

f. Spese per I’organizzazione di eventuali cantieri relativamente ai lavori concordati, intesa senza procurare impedimenti alla
normale attivita del sito, con gli attrezzi, macchinari e mezzi d’opera necessaria all’esecuzione dei lavori, nel numero e
potenzialita in relazione all’entita delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta
in efficienza e allontanamento al termine delle opere, e comprensiva di tutte le spese necessarie per tenere sgombri i luoghi
di lavoro da materiale di risulta, da detriti esfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento.

g. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti derivanti dalla rimozione di attrezzature o arredi e
opere nei luoghi oggetto di lavorazioni contemplate nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto, fino alla successiva
ricollocazione, a seconda della tipologia di intervento da eseguirsi.

h. Spese per danni da lui cagionati a persone, materiali e opere di altre ditte; egli dovra pertanto reintegrare, riparare e
ripristinare, a propria cura e spese, tutto cio che, per imperizia, negligenza o fatalita fosse danneggiato da parte di mezzi o
personale di ogni qualifica dello stesso, riservandosi i Comuni dell’Unione, in caso contrario, di addebitare all’ Appaltatore
i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste;

i. Spese per il rispetto delle norme di sicurezza;

j. Spese per allacciamenti temporanei e forniture di energia elettrica e acqua che dovessero rendersi necessarie per I’esecuzione
di interventi di carattere straordinario;

k. Spese per lo smaltimento, conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti prodotti nell'espletamento del servizio oggetto
del presente Capitolato Speciale d’ Appalto, compreso lo smaltimento dei materiali conformemente alle leggi in vigore, fatto
salvo lo smaltimento dei rifiuti speciali eventualmente rinvenuti sui luoghi di intervento, riconosciuto mediante il prezzo
stabilito dall’Elenco Prezzi Unitari dell’ Appalto, depurato dallo sconto offerto in sede di gara.

Restano a carico delle Amministrazioni Comunali:

a. L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'l.\V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto);

b. Gli oneri relativi alla fornitura di acqua per annaffiamento, solo per la quota in carico al contatore acqua (aree dotate di
impianto automatico d’irrigazione), ad esclusione di quanto concerne le operazioni comprese nella manutenzione oggetto
d’appalto (irrigazione di soccorso nel periodo estivo di tutte le essenze presenti nelle aree verdi sprovviste di irrigazione
automatica).
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Coordinamento con altre imprese

e onere dell’assuntore fornire tutto il supporto logistico ad imprese terze al fine di assicurare la sicurezza dei luoghi e degli
utenti, nessun onere aggiuntivo sara dovuto per questo servizio.

ART. 15 - GARANZIE
CAUZIONE PROVVISORIA

L’offerta dovra essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato
nel bando. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la
garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria puo essere
costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione ai sensi dell’art. 106 comma 2 e comma 3 del Codice degli Appalti.

La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 1’operativita della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovra inoltre avere efficacia per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

Il bando prevedra inoltre che I’offerta sia corredata dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto
imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.

La garanzia ¢ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante, nell’atto con
cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia. La garanzia perde
comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione. Per le riduzioni delle garanzie si applica
quanto indicato dal comma 8 dell’art. 106 del Codice.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 117 del Codice degli Appalti, ai fini della sottoscrizione del contratto, ’appaltatore costituisce una garanzia,
denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita previste dall’articolo 106,
pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso € superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.

L’importo della cauzione sara precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della garanzia
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

La garanzia, cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo
svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

ART. 16 — RIDUZIONE DELLE GARANZIE
I'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo e I'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo sono ridotti ai sensi
dell'articolo 106, comma 8, come richiamato dall'articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti,

ART. 17 — ASSICURAZIONE

L’ Appaltatore ¢ la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell' Amministrazione Comunale relativamente
alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed & responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque
causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell’ Appaltatore gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro
necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

L’ Appaltatore ¢ obbligata, a maggior garanzia, a stipulare Polizza di Responsabilita Civile verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori
di lavoro (R.C.0.) con le seguenti caratteristiche:

a) POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.): La polizza dovra prevedere la copertura assicurativa
dei danni materiali a terzi derivanti dallo svolgimento di ogni attivita e servizio oggetto del presente appalto, ed in particolare
dovra prevedersi:

e D’estensione alla responsabilita civile personale degli operatori per conto dell’ Appaltatore;
o di considerare Terzo il committente, i suoi amministratori ed i suoi dipendenti;
e di comprendere i danni ai locali ove si eseguono le attivita oggetto dell’appalto;

e di comprendere i danni alle cose (immobili ed alle attrezzature in essi contenute) che 1’ Appaltatore abbia in consegna
e/o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

e Lapolizza dovra prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad € 500.000,00 con un limite per danni a persona
non inferiore ad € 2.500.000,00.

b) POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.0O.): La polizza dovra prevedere la
copertura dei lavoratori dell’ Appaltatore, siano essi dipendenti subordinati, siano essi parificati ai dipendenti ai sensi delle
vigenti leggi in materia del mercato del lavoro, in quanto soggetti all’obbligo della assicurazione INAIL, e che usufruiscono
dello stesso trattamento riservato ai lavoratori dipendenti dell’ Appaltatore aggiudicataria. La garanzia di R.C.O. deve prevedere
la estensione al rischio delle “malattie professionali” dei prestatori di lavoro. La polizza dovra prevedere un massimale
catastrofale non inferiore ad € 1.500.000,00 con un limite — per danni da morte e da lesioni subiti in occasione di lavoro da parte
di ogni singolo dipendente — non inferiore ad € 2.500.000,00.

Qualora 1’ Appaltatore usufruisca, per i servizi di cui al presente appalto, di lavoratori interinali, entrambe le polizze (R.C.T. e
R.C.0.) dovranno prevedere le necessarie clausole di estensione delle garanzie, ricollegandole rispettivamente alle garanzie
R.C.T. e R.C.O. per quanto di specifica competenza.

Al momento della sottoscrizione del contratto di servizio I’ Appaltatore consegnera copia della o delle polizze rilasciate dagli
Assicuratori, e le stesse formeranno parte integrante del contratto.

L’ Appaltatore si impegna a mantenere in validita ’assicurazione per tutta la durata dell’appalto e della eventuale durata del
periodo di proroga, dandone comunicazione di conferma all’Amministrazione Comunale, consegnando copia di quietanza del
pagamento del premio di rinnovo rilasciata da parte degli Assicuratori.

Qualora durante il periodo di durata del presente appalto I’ Appaltatore ritenga di sostituire i rapporti assicurativi individuando
un nuovo assicuratore, 1’Appaltatore si impegna a produrre all’Amministrazione Comunale un nuovo contratto di polizza
conforme a quanto precedentemente stabilito.
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L’ Appaltatore solleva il comune di Baranzate da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possano derivargli da terzi per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso Appaltatore; le spese che il Comune dovesse eventualmente
sostenere a tate titolo saranno dedotte dai crediti dell’ Appaltatore, in ogni caso, da questo rimborsate.

ART. 18 - RESPONSABILITA" DELL’APPALTATORE
L’ Appaltatore ¢ tenuto:

e all’esecuzione, da parte del personale addetto, del servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarita ed
efficienza, sotto la personale sorveglianza del suo titolare o di un legale rappresentante o di persona a cio espressamente
autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, dalle norme legislative e regolamentari
vigenti per lo specifico settore e, in particolare, dal presente Capitolato e dalle condizioni indicate nell’offerta in sede
di aggiudicazione della gara.

e a garantire il possesso di mezzi ed attrezzature moderne ed idonee, nonché la presenza di personale addestrato per
’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. In particolare, sono a carico dell’ Appaltatore, oltre le spese per
il personale impiegato, tutti indistintamente i macchinari, gli attrezzi, gli utensili e i materiali di consumo occorrenti
per I’esecuzione del servizio di manutenzione verde pubblico, nonché gli indumenti di lavoro degli addetti e, in genere,
tutto cio che & necessario per lo svolgimento del servizio;

e a fornire all’inizio del rapporto contrattuale, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dall’assunzione del servizio, le
generalita ed il domicilio del personale occupato nel servizio;

e ad assicurare che i dipendenti si attengano scrupolosamente alle disposizioni loro impartite e mantengano, un contegno
irreprensibile sia nei confronti del personale dipendente dell’ente incaricato di sovrintendere al servizio, sia nei
confronti del pubblico;

e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumerne tutti gli oneri relativi, esonerando la Stazione Appaltante
da ogni responsabilita sia in caso di inadempienza che di infortunio.

L’ Appaltatore assume ogni responsabilita per i fatti negativi che possano derivare alla Stazione Appaltante dal comportamento
nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti; in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal proprio
personale a persone o cose, sia di pertinenza degli enti comunali sia nel confronto di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza
nell’esecuzione delle prestazioni stabilite.

Qualora dovessero emergere inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, 1’ Appaltatore dovra provvedere alla loro
eliminazione entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione della Stazione Appaltante, fatta salva la facolta di risolvere il rapporto
contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato dell’ Appaltatore.

Custodia e monitoraggio dei beni - Pubblica incolumita

Insieme al controllo del servizio da parte della Stazione Appaltante, esiste un’altra forma di controllo, a carico dell’ Affidatario,
che deve provvedere ad una verifica continuativa dello stato del patrimonio verde.

Tale attivita ha lo scopo di individuare in modo tempestivo, onde consentire i necessari interventi, tutte le alterazioni del
patrimonio verde.

Tali alterazioni, sotto forma di sintomi di degrado e/o danni, andranno segnalate e descritte in una apposita modulistica da
predisporsi a cura dell’ Affidatario, accompagnata dal riconoscimento della probabile causa avversa e dalle direttive di intervento
consigliate inclusa la necessita di effettuare analisi strumentali che saranno indicate dall’Affidatario e autorizzate dal
Committente.

L'Affidatario deve impiegare nell'attivita di verifica dello stato del patrimonio vegetazionale addetti aventi la qualificazione e
I’esperienza necessaria.

Dal punto di vista procedurale, nel caso di individuazione e sussistenza di difetti e alterazioni non previste, e soprattutto nei casi
in cui esse dovessero rappresentare pericolo per i lavoratori addetti o per la utenza esterna, I'Affidatario é tenuto a:
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intervenire tempestivamente mettendo in sicurezza la zona, nelle more che si approfondiscano le indagini conoscitive di concerto
con la Stazione Appaltante;

darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante mediante comunicazione mezzo pec ;
effettuare un sopralluogo, in presenza di un tecnico comunale allo scopo di concordare le modalita di intervento;

Qualora si verificasse difformita di giudizio tra I’appaltatore e la Stazione Appaltante, ¢ facolta dell’ Amministrazione imporre
ulteriori indagini che consentano un approfondimento dei risultati raggiunti.

L'Affidatario dovra documentare tutte le fasi della rilevazione del pericolo e della messa in sicurezza e della fine dell'intervento,
attraverso I’invio della documentazione (fotografica, video) e relativa certificazione di corretto e avvenuto intervento .

Nel caso in cui si venisse a conoscenza di tale eventualita 1’ Assuntore ¢ obbligato a provvedere immediatamente a porre riparo
al pericolo e danno incombente e a darne immediata comunicazione, anche attraverso relazione descrittiva, indicando cause e
possibili rimedi, alla Stazione Appaltante.

Qualora gli interventi urgenti per 1’eliminazione di un possibile pericolo a breve fossero di modesta entita (transennature o
barriere), & data delega allo stesso di provvedere, in pendenza di decisioni della Stazione Appaltante. Gli importi corrispondenti
saranno pagati in economia. Nel caso di interventi di maggiore entita, ¢ obbligo dell’ Assuntore avvertire tempestivamente il
Responsabile Unico del Procedimento o il tecnico comunale reperibile, fermo restando che si deve comunque iniziare
immediatamente ’attivita per scongiurare il pericolo immediato.

Le verifiche ed il monitoraggio saranno effettuate con periodicita e modalita ritenute pit opportune dall’ Assuntore e sufficienti
a garantire la sicurezza in relazione alle condizioni dei beni e al tipo di controllo da fare o comunque, dove non diversamente
specificato, con cadenza non superiore all'anno.

Tali verifiche verranno registrate su appositi verbali e saranno anche gestite con il normale flusso informativo tramite rapporti
di lavoro.

Con periodicita non superiore ai 3 mesi, o entro date che verranno indicate dalla Stazione Appaltante, I’ Assuntore compilera e
fornira unatabella riassuntiva, per il periodo interessato, in cui si dichiara che sono stati fatti i controlli per la pubblica incolumita
e in cui si riporteranno:

le segnalazioni ricevute o i pericoli rilevati;
i provvedimenti attuati e le date di esecuzione;

la data di consegna alla Stazione Appaltante della relazione tecnica che fornisca risposte ai problemi sollevati o alle richieste in
genere;

le verifiche a vista, le date delle verifiche e i mezzi utilizzati; I’andamento delle eventuali patologie riscontrate sul patrimonio
arboreo.

Oltre a queste visite periodiche, il direttore dell'esecuzione del contratto potra richiedere specifiche verifiche e a tale scopo
I’ Assuntore dovra fare delle ispezioni di cui rilascera verbale, i cui oneri rientrano nella gestione tecnica.

I modelli dei verbali, delle relazioni e di tutta la documentazione necessaria, per le varie tipologie di beni dovranno essere
proposti dall’ Assuntore e sottoposti ad approvazione della Stazione Appaltante; essi dovranno contenere le notizie e attestazioni
richieste complete ed esaurienti, anche in funzione delle esigenze proprie del Committente; tale documentazione potra essere
accompagnata da proposte dettagliate per interventi migliorativi, compresa la quantificazione economica.

La presentazione di ripetute segnalazioni inesatte, esagerate, non sufficientemente documentate, sara considerata negligenza
grave da parte dell’ Assuntore, con tutte le conseguenze fino alla possibile rescissione del contratto.

ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L Appaltatore ¢ tenuto, nell’effettuazione di lavori, servizi e forniture nell’ambito dell’appalto in oggetto, all’osservanza di tutte
le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di
vigenza del contratto e all’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumita dei lavoratori, degli operatori che
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utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio,
nonché ad evitare danni a terzi o a cose.

L’ Appaltatore provvedera ad adempiere prima di dar corso alle attivita, a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e successive
modificazioni, con particolare attenzione per le disposizioni in materia dei Dispositivi di Protezione Individuale e in materia di
sicurezza dei macchinari usati per lo svolgimento delle attivita oggetto del presente contratto. E' comunque vietato in ogni caso
che le attrezzature e i macchinari di proprieta dei Comuni dell'Ente, vengano asportate, trafugate, portate al di fuori delle strutture
o delle aree di proprieta dell'Ente stesso, o0 vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per le quali siano stati costruiti o per i
quali siano stati dal presente contratto.

I suddetti obblighi vincolano 1’Appaltatore anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse,
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’ Appaltatore stessa, nonché da ogni
qualificazione giuridica, economica, sindacale.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopradetti, su accertamento della Stazione Appaltante o ad essa segnalata
dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima, comunichera all’ Appaltatore, e, se del caso anche all'lspettorato
suddetto I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti.

L’ Appaltatore si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di
chiunque altro operi nello stesso ambiente.

L’ Appaltatore si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008:

a. autilizzare personale e mezzi idonei per 1’esecuzione del servizio;

b. afare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;

¢. acontrollare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
d. apredisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;

e. amettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e 1’igiene del lavoro, adottando misure particolari nel
caso in cui nell’ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nel DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti).

Le macchine e le attrezzature utilizzate dall’ Appaltatore nell’espletamento di lavori, servizi e forniture dovranno essere conformi
alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

L’appaltatore ¢ inoltre tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano portate a conoscenza anche dei
subappaltatori e da essi osservate, rimanendo comunque unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle norme di legge.

ART. 20 — OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

a. 1 suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’ Appaltatore stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica;

b. &responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione Appaltante;

c. ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in
ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 1’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In
ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo
o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione
appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto.

In ogni momento il Direttore dell’Esecuzione del Servizio e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore ¢ ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere
e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 1’appaltatore ¢ obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio.

La violazione di tali obblighi comporta 1’applicazione in capo al datore di lavoro, di cui all’art 55 comma 5, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma
3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni
non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 21 - PERSONALE DELL’APPALTATORE

Per lo svolgimento del servizio, I’ Appaltatore si avvarra di proprio personale, che operera sotto la sua esclusiva responsabilita,
assunto con rapporto di lavoro subordinato, prevalentemente a tempo indeterminato, evitando forme di lavoro in affitto, prestito di
manodopera, rapporti di collaborazione, a progetto, o forme contrattuali precarie comunque denominate.

L’ Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina
previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, I’ Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto,
le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali,
le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse,
indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore stessa e da ogni sua
qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa;

L’ Appaltatore si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalita previste nel contratto d’appalto in
oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione, su quanto contenuto nel DUVRI.
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L’ Appaltatore dovra consegnare, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, dei
dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche, mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto ed assolvimento del
percorso formativo.

L’ Appaltatore deve curare altresi che il proprio personale:
a. abbia sempre con sé un documento di identita personale;
b. indossi il cartellino di riconoscimento;

¢. segnali subito al Direttore di Esecuzione ed al proprio responsabile diretto tutte le rotture le anomalie ed i guasti rilevati nelle
strutture durante lo svolgimento del servizio;

d. svolga il servizio negli orari prestabiliti e concordati con il Comune di Baranzate;

e. esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste in Capitolato Speciale d’Appalto.

CAPO V- ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 22 — AVVIO DEL SERVIZIO

Aii sensi dell’art. 17, comma 8 del Decreto Legislativo 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, la Stazione Appaltante
intende avvalersi della facolta di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche derogando al termine dilatorio di
cui al comma 9. In tal caso I’ Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione.

L’avvio del servizio avverra mediante la compilazione di un Verbale per la consegna delle aree oggetto di intervento e del
Cronoprogramma degli interventi concordato con 1’Appaltatore, da parte del Responsabile del Procedimento/Responsabile
dell’esecuzione del contratto.

ART. 23 — DELEGA DI RAPPRESENTANZA

L’ Appaltatore dovra nominare, entro 10 gg. dall'affidamento dei servizi in parola dell'appalto, un proprio rappresentante in loco, in
qualita di preposto, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione
degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. Tale persona deve essere reperibile telefonicamente durante le operazioni ed
essere in grado d'intervenire personalmente sul luogo entro i termini temporali prescritti dalla Stazione Appaltante in considerazione
dell’'urgenza. In caso di omissione il Comune avra la facolta di considerare il contratto risolto di diritto e, conseguentemente, di
incamerare la cauzione e esercitare le azioni per il risarcimento danni.

Gli operatori dovranno essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilita del soggetto aggiudicatario,
anche mediante il soggetto delegato alla rappresentanza ai sensi del presente articolo.

ART. 24 — ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO

L’ Appaltatore appaltatrice sviluppera il servizio in accordo con il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio e conformemente al
presente Capitolato, nonché al proprio Piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, per renderlo perfettamente compiuto nel
termine contrattuale. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta della Stazione Appaltante di non
stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’ Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato intervento entro un congruo termine perentorio
e di disporre altresi lo sviluppo del servizio nel modo che riterra pit opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione
di altri interventi od alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che I’ Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

ART. 25 - ORARIO DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' - REPERIBILITA'
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Le prestazioni dovranno essere eseguite in orario diurno, che considerata I’elevata rumorosita delle attrezzature per il taglio
dell’erba, dovra essere compreso fra le 8:00 del mattino e le ore 19:00 della sera, con la possibilita di anticipazione alle ore 7:00
nella stagione estiva.

L'amministrazione si riserva di far sospendere I'esecuzione delle stesse in occasione di festivita, di particolari necessita locali o per
ordine generale, senza che per questo I'appaltatore possa avanzare compensi o riserve.

I servizi da eseguirsi all’interno dei plessi scolastici e delle aree del municipio dovranno essere svolti, normalmente, al di fuori degli
orari della didattica e di lavoro, in modo tale da evitare interferenze con le attivita vi si svolgono e con gli utenti; in caso di particolari
necessita 1’ Appaltatore potra richiedere apposita autorizzazione per procedere durante 1’orario scolastico.

L' Affidatario non puo far lavorare gli operatori oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati
dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del
Procedimento/dell’Esecuzione del Servizio. Qualora 'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell' Appaltatore, questi,
oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovra indennizzare I'Amministrazione per il maggiore onere
nella direzione e sorveglianza dei lavori. Qualora I'Amministrazione ravvisi la necessita che i servizi siano continuati oltre il normale
orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne da ordine scritto all’ Appaltatore, il quale ¢ obbligato
ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.

Inoltre, al di fuori dell’orario di lavoro dovra essere sempre disponibile un numero telefonico (servizio di reperibilita) per eventuali
interventi in reperibilita al quale gli operativi dell’ Assuntore rispondano alle chiamate del Responsabile Unico del Procedimento
o altri che verranno autorizzati. Il nominativo di questi ultimi potra essere comunicato c a Polizia Locale e Carabinieri.

Dovra essere predisposto a cura dell’ Appaltatore un PIANO OPERATIVO DI MANUTENZIONE del patrimonio vegetazionale.

11 Piano dovra contenere in maniera dettagliata le modalita di esecuzione degli interventi, le procedure esecutive e di controllo delle
attivita, dovra consentire I’individuazione puntuale delle attivita che verranno svolte con cadenze temporali e periodiche previste,
da quelle a cadenza giornaliera a quelle settimanali, mensili, semestrali, ed al suo interno conterra gli elementi e gli strumenti
operativi per il controllo del servizio. Esso costituira dunque 1’elemento essenziale anche per il controllo e la verifica del servizio
stesso.

L’ Assuntore ha I’obbligo di mettere la Stazione Appaltante nelle condizioni di fare delle scelte che possano dare seguito ad una
programmazione degli interventi compatibile con il budget, di cui & responsabile, e di programmare i bilanci in modo da affrontare
gli interventi compatibilmente con le risorse disponibili.

Il Piano Operativo di Manutenzione dovra inoltre contenere gli elementi oggettivi (diagrammi di GANTT o similari) della
pianificazione temporale delle attivita, con indicazione della data di inizio e fine di ognuna, al fine di garantire la massima efficienza
ed efficacia in termini di impiego delle risorse e priorita definite.

11 Piano Operativo di Manutenzione dovra essere disponibile in formato elettronico e cartaceo facilmente interrogabile.
PRONTO INTERVENTO - REPERIBILITA'

Per pronto intervento si intendono tutte le emergenze che potranno verificarsi per cause accidentali (ad esempio caduta rami
pericolosi o parti di piante arbusti o intere alberature o quant’altro si ritenga pericoloso per la pubblica incolumita) I’impresa €
tenuta ad intervenire con mezzi e uomini al fine di rimuovere pericoli e collaborare con altre forze esterne CC, VVF, Polizia Locale,
altrimenti preposti alla gestione e al controllo del territorio.

I’operativita ¢ garantita dalla costante disponibilita, nelle ore indicate, di squadre costituite da almeno due operai polifunzionali e
da un responsabile, opportunamente attrezzate.

L’ Affidatario ¢ tenuto, nel corso dell’espletamento del servizio all’esecuzione di tutte le opere di immediato pronto intervento.

Qualsiasi disfunzione di questo servizio, in quanto finalizzato a garantire la pubblica incolumita, pué comportare responsabilita
civili e penali che I’ Appaltatore si assume integralmente, sollevando I’ Amministrazione da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta.

11 pronto intervento si avvarra delle prestazioni del centralino operativo costituito a carico dell’ Affidatario.

Modalita di chiamata: le chiamate partiranno dal centralino della Polizia Locale, dai Carabinieri e dagli operatori tecnici comunali
appositamente incaricati.
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Scheda di intervento: numerata progressivamente. Verra compilata al termine di ogni intervento a cura del personale
dell’ Appaltatore e sara sottoscritta per certificazione da chi avra effettuato la chiamata.

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di avvertire telefonicamente la Stazione Appaltante dell’intervento svolto con la precisazione delle
eventuali opere da effettuare per ripristinare la sicurezza.

L’ Appaltatore deve garantire, pena ’applicazione delle sanzioni economiche previste, ’arrivo dei tecnici sul luogo dell’intervento
con mezzi ed attrezzature idonee, entro il tempo massimo di un’ora e mezza dalla chiamata.

Resta inteso che non si considera prestazione di pronto intervento ogni opera debitamente pianificata nelle precedenti lavorazioni
indipendentemente dai tempi di esecuzione.

Nel caso di interventi di emergenza, urgenti ¢ improrogabili, che si renderanno necessari oltre 1’orario di lavoro e/o nei giorni
festivi per la tutela della pubblica incolumita, 1’Affidatario dovra predisporre un servizio di reperibilita che fa capo ad uno dei
responsabili del servizio. Tale servizio dovra poter garantire 1’attivazione del pronto intervento in qualsiasi orario e/o giorno
dell’anno.

1l servizio di pronto intervento durante i giorni e gli orari lavorativi € a totale carico dell’ Affidatario in quanto compreso nei canoni
di manutenzione. Gli interventi che si renderanno necessari oltre gli orari lavorativi e nei giorni festivi, fermo restando 1’obbligo di
attivare il servizio nei tempi richiesti, saranno compensati a misura.

ART. 26 — SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, ragioni di pubblico interesse o necessita, od altre simili circostanze
speciali impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio, di propria iniziativa o su segnalazione dell’ Appaltatore, pud ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando
siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico
interesse non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. La durata della sospensione interrompe la decorrenza del termine
fissato dal contratto per l'ultimazione del servizio e pertanto verra aggiunta a tale data. | verbali di sospensione e ripresa del servizio
saranno firmati dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio e dall'Appaltatore e inviati all Amministrazione dell’Ente
competente.

ART. 27 — CONTROLLO DELLE ESECUZIONI - MODALITA’ DI CONTESTAZIONE DEL SERVIZIO

L’ Appaltatore dovra provvedere a registrare gli interventi eseguiti su appositi fogli di lavoro da sottoporre al visto di accettazione
del Responsabile del Procedimento delegato a sovrintendere all’esecuzione dell’appalto, entro la giornata successiva a quella dello
svolgimento, e in ogni caso, entro 48 ore dall’intervento 1’ Appaltatore dovra comunicare, anche via posta elettronica, 1’entita delle
aree trattate e delle prestazioni effettuate.

11 controllo del servizio sara effettuato dal Responsabile del Procedimento, ovvero dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio
nominato con apposito atto.

11 Direttore dell’Esecuzione del Servizio:

o verifichera la tempestivita e la corretta delle prestazioni stabilite dal presente capitolato, nonché la qualita delle stesse,
effettuando a tal scopo anche un riscontro del rispetto del calendario delle attivita da eseguire.

e  verifichera altresi la presenza degli addetti della squadra assegnata all’esecuzione del servizio, rilevando il rispetto degli
orari di servizio comunicati dall’ Appaltatore. A tal scopo 1’ Appaltatore dovra fornire immediatamente le informazioni
richieste, rendendo disponibile il registro delle presenze o gli altri strumenti di rilevazione delle presenze adoperati con
I’indicazione del referente del cantiere.

e  contestera le eventuali anomalie nell'esecuzione del servizio al rappresentante dell’ Appaltatore. Della contestazione verra
redatto verbale sottoscritto dal responsabile comunale e controfirmato per conoscenza dal rappresentante dell’ Appaltatore
se presente; in caso di assenza, il verbale stesso verra inviato all’ Appaltatore mediante comunicazione di posta elettronica
certificata (PEC) e sara anticipato via posta elettronica ordinaria. L’ Appaltatore avra facoltad di presentare eventuali
controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della contestazione.
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Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, a qualunque obbligo derivante dal presente
contratto, oltre al mancato pagamento della prestazione riferita al/ai giorno/i in cui vi € stato 1’inadempimento, comporteranno
I'applicazione della penalita come al successivo articolo. In caso di recidiva la penalita verra prima raddoppiata poi triplicata.
L’Appaltatore dovra provvedere, inoltre, ai necessari interventi di ripristino entro ventiquattro ore dalla contestazione
dell'inadempienza e comunque entro i termini specificati nella tabella di cui all’Articolo 28 (Penali). Tali prestazioni non daranno
luogo ad alcun costo a carico dell’Amministrazione Appaltante in quanto rese per far fronte all'inadempimento. La Stazione
Appaltante si riserva di affidare, in via sostitutiva, ad altro Operatore I'effettuazione del servizio non correttamente reso
dall'Appaltatore con onere a suo esclusivo carico. Si procedera al recupero della penalita, delle spese ed eventuali danni, mediante
ritenuta diretta da parte del Committente sul corrispettivo del mese nel quale sara assunto il provvedimento o, in mancanza, sulla
cauzione definitiva.

Con riferimento, invece, alle inadempienze ritenute gravi, ovvero al reiterato riscontro di inadempienze a tal punto da far ritenere
all’ Amministrazione che ’andamento del servizio affidato non ¢ conforme alle prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale
d’ Appalto, I’Amministrazione stessa contesta 1’inadempienza all’ Appaltatore assegnando al medesimo un termine massimo di 15
giorni per fornire le proprie giustificazioni.

Qualora, ricevute le giustificazioni, I’Amministrazione non le ritenesse valide richiama 1’ Appaltatore al rispetto degli obblighi
sanciti dal contratto ovvero, nei casi piu gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale 1’ Appaltatore deve
adeguarsi agli impegni assunti, nel rispetto di quanto indicato nel presente capitolato speciale. Decorso inutilmente tale termine,
I’ Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno.

ART. 28 — PENALI

La Stazione Appaltante ha la facolta di applicare, nei confronti dell’ Appaltatore, le penalita nella misura stabilita nella tabella sotto
riportata, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal contratto e per ogni caso di deficiente, tardiva o incompleta esecuzione
del servizio.

Le irregolarita e le inadempienze riscontrate devono essere contestate per iscritto, con la concessione di un termine, non inferiore a
10 (dieci) giorni, per la presentazione di eventuali giustificazioni.
L’importo della penalita sara trattenuto in sede di liquidazione del canone mensile.

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell’Appaltatore, il Direttore di Esecuzione, previa formale diffida ad
adempiere i lavori non eseguiti entro il termine di quarantotto ore, provvedera, oltre all’applicazione delle penali previste dal
presente articolo, a trattenere un importo pari a 1/25 del canone mensile per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio e,
ove lo ritenga opportuno, all’esecuzione in danno del servizio sospeso, addebitando all’ Appaltatore la spesa eccedente la quota di
canone trattenuta, ferma restando ogni altra ragione o azione.

Qualora I’Ente riscontrasse che 1’esecuzione del servizio di appalto non procede secondo le condizioni stabilite dal presente
contratto a regola d’arte, il committente pud fissare un congruo termine entro il quale 1’appaltatore si deve conformare a tali
condizioni, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contatto € risoluto di diritto, salvo il diritto dell’ Amministrazione Comunale
al risarcimento del danno.

Si prevede I’applicazione delle penali mediante contestazione diretta all’ Appaltatore nei casi e con le modalita indicate nella
seguente tabella:

OGGETTO VIOLAZIONE PENALE PROVVEDIMENTO
1 | Operatore privo di dispositivi di Euro 50,00 Allontanamento dal cantiere fino alla
protezione individuale o con per ogni persona/giormo regolarizzazione de dispositivi

dispositivi non conformi e non
correttamente indossati.

2 | Operatore che esegue operazioni a Euro 80,00 p Allontanamento dal cantiere in caso di
rischio per gll utenti delle areea per Ogni persona/giorno reiterazione
verde
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3 Mancata notifica delle prestazioni
eseguite o ritardo nell’invio della
stessa

Euro 30,00

4 Ritardo nell’esecuzione del taglio
delle aree verdi e sportiverispetto a
quanto stabilito dal Capitolato o a
specifiche richieste della Stazione
Appaltante

Euro 0,01/MQ

()]

Macchina operatrice oattrezzatura o
automezzo nonconforme alle
normative vigenti

Euro 100,00
per ogni mezzo/giorno

Allontanamento dal cantiere

6 Tappeto erboso non tagliato
correttamente o con imperizia o che
si presenta con mucchi di erba o
accumuli di materiale vario

Euro 0,80 per ogni metro
quadrato per ogni giorno di
permanenza nelle
condizioni di anomalia

Esecuzione d'ufficio con rivalsa delle spese
sostenute se I'appaltatore non provvede
entro tre giorni lavorativi dalla
contestazione

7 Zona non perfettamente ripulita con
presenza, anche saltuaria, di
materiale a rischio igienico o altro
tipo di materiale definito come rifiuto
nel presente capitolato speciale di

Euro 0,50

per ogni metro quadrato per
ogni giorno dipermanenza
nellecondizioni di anomalia
(per I’applicazione della

Esecuzione d’ufficio con rivalsa delle spese
sostenute se 1’ Appaltatore non provvede
entro tre giorni lavorativi dalla
contestazione

appalto penale si considera tutta la
superficie dell’areaverde in
cui si € riscontrata
I’anomalia)
) Scortecciamento del tronco d’albera- Euro 300,00
ture oltre 1/3 della circonferenza per ogni pianta
9 Schiacciamento di arbusti Euro 100,00
per ogni pianta
10 | Danneggiamento di tappetierbosie | Euro 20,00 Rifacimento obbligatorio a carico

impianti di irrigazione

per ogni mq da rifare

dell’ Appaltatore ovvero esecuzione
d’ufficio con rivalsa delle spese sostenute
se I’ Appaltatore non provvede entro cinque
giorni lavorativi dalla contestazione

11 | Mancata lavorazione, spollonatura,
potatura siepi,

Euro 20/pianta

Esecuzione d’ufficio con rivalsa delle spese
sostenute se I’ Appaltatore non provvede
entro tre giorni lavorativi dalla

contestazione

12 | Censimento del  Patrimonio

\Vegetazionale

Euro 50 /scheda

Esecuzione d’ufficio con rivalsa delle spese
sostenute se 1’ Appaltatore non provvede
entro tre giorni lavorativi dalla

contestazione

13 | Analisi di stabilita con
metodologia VTA

Euro 30 /pianta visivo
Euro 50/piantastrumentale

Esecuzione d’ufficio con rivalsa delle spese
sostenute se 1’ Appaltatore non provvede
entro tre giorni lavorativi dalla

contestazione
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Qualora I'Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto sara automaticamente
ritenuto gravemente inadempiente e I'Amministrazione potra pretendere la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non solleva I'Appaltatore dalle responsabilita civili e penali assunte con la stipulazione del presente
contratto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Appaltatore.

L’Impresa in condizioni climatiche particolari — andamenti stagionali avversi — puo richiedere sospensiva stagionale del servizio
cio al fine di garantire la non applicabilita delle detrazioni economiche per un periodo definito e limitato nel tempo (non oltre 40
gg. per 12 mesi di prestazione).

La Stazione Appaltante, valutata ogni condizione climatica e stagionale, pud a suo insindacabile giudizio concedere quanto richiesto
definendo 1’esatto arco temporale del provvedimento.

ART. 29 — VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Al sensi dell’art. 116 (Collaudo) del D. Lgs. n. 36/2023, decorso il termine contrattuale per ’esecuzione del servizio, la Stazione
Appaltante, al fine di procedere ad effettuare 1’attivita di controllo sull'esecuzione del contratto per il Servizio di manutenzione e
cura e del patrimonio vegetazionale del Comune di Baranzate, nomina tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, per la redazione del
Certificato attestante la Conformita del Servizio prestato agli obblighi contrattuali e alle disposizioni del presente Capitolato
Speciale d’ Appalto.

ART. 30 — DANNI DI FORZA MAGGIORE

Per gli effetti della presente disposizione, si considereranno dovuti a causa di forza maggiore i danni e i ritardi effettivamente subiti
dal servizio in corso per cause imprevedibili ed inevitabili; sono percio esclusi: il vento, la pioggia, il gelo, la siccita, le piene di
carattere non catastrofico o simili, le cui conseguenze sono tutte a carico completo dell’ Appaltatore, il quale restera obbligato alle
prestazioni ed oneri a suo carico, malgrado tali eventi, nei modi e nei tempi stabiliti.

Gli eventuali danni di forza maggiore dovranno essere prontamente riparati dall’ Appaltatore, il quale dopo le riparazioni deve
assumere gli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

11 diritto dell'Appaltatore al rimborso della spesa del ripristino degli impianti danneggiati, e all'esonero della penale per il ritardo, a
seguito di eventi di forza maggiore, ove € richiesto per iscritto con comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata
(PEC) entro tre giorni dalla causa del danno o del ritardo, & limitato al puro costo delle riparazioni e ad una proroga nel termine di
consegna.

ART. 31 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

| servizi affidati non potranno essere sospesi 0 abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la ditta appaltatrice dovra impegnarsi al rispetto delle norme contenute
nella Legge 12 giugno 1990 n, 146 per ’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo “Penalita”:

scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all’appaltatrice quali, a titolo di esempio, la ritardata
retribuzione o mancata corresponsione delle retribuzioni, I’anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto
previsto dal contratto di concessione, ecc.

ART. 32 — PROPRIETA DEI MATERIALI DI RECUPERO — RINVENIMENTI

I materiali provenienti da potature ed abbattimenti resteranno in proprieta dell'Appaltatore, il quale provvedera ad allontanare e
smaltire i diversi residui secondo legge vigenti.

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nella zona dei interventi, spettano di pieno diritto
all'Amministrazione Comunale, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

Dell’eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Stazione Appaltante per le opportune disposizioni.
L’ Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere o alterare 1’oggetto del ritrovamento, sospendendo gli
interventi stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla Stazione Appaltante,
rientrando tra le cause di forza maggiore previste dalla legge.
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CAPO VI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE

ART. 33 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante, oltre ai casi gia previsti nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto, ha il diritto di risolvere il contratto
se I'Appaltatore si rende colpevole di frode o negligenza grave o, comunque, nei seguenti casi:

1) Presenza sul lavoro di persone non autorizzate o assunte irregolarmente;

2) Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;

3) Mancato adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori.

4)  Accumulo di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto.

5) Altri casi stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

Il suddetto elenco € meramente indicativo e/o esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo. In tal caso I'lmpresa
appaltatrice ha diritto al pagamento della parte di servizio eseguito regolarmente, ma é tenuta al risarcimento dei danni causati
alla Stazione Appaltante dalla stipula di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio del servizio appaltato, o da altri oneri
quali interessi passivi, ecc.

Si applica, altresi, la disciplina prevista dall’art. 122 del D.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto di appalto disposto dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento
dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comungue denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o
lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023. Resta fermo il diritto
dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 34 - SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi del comma 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, I'amministrazione si riserva di recedere
dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle
prestazioni gia eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguiti, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo
dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26,
comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del
contratto stipulato e I'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tali
da rispettare i limiti di cui all'art. 26, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione &
nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c. anche in deroga alle
eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

ART. 35 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
11 presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d)
del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 36 - CONTROVERSIE
E esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie €, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto
@ stato stipulato

25



S Comune di Baranzate

KT Citta Metropolitana di Milano

PARTE SECONDA.
NORME TECNICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI

CAPO | - NORME TECNICHE GENERALI DA APPLICARE PER I’ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

ART. 37 - MISURAZIONI

Le misure riportate negli allegati a fianco di ciascuna denominazione di area sono da intendersi puramente indicative dell’entita
dei lavori da eseguire. Al fine della presentazione dell’offerta, I’ Appaltatore dovra quindi effettuare opportuni sopralluoghi.
Nessuna pretesa potra essere avanzata dall’ Appaltatore nel corso dell’appalto a causa di diverse misurazioni, accertate in loco,
delle aree identificate negli allegati.

L’ Appaltatore € tenuto ad eseguire i servizi a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a fornire materiali
rispondenti a quanto determinato nel Capitolato e nei suoi allegati: tutti i servizi e tutte le somministrazioni che, a giudizio del
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio non siano state eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni
impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a cura e spese dell’ Appaltatore.

ART. 38 - MODIFICAZIONE DELLE AREE OGGETTO DELL’APPALTO

Durante I’esecuzione dell’appalto potranno verificarsi modifiche all’elenco delle aree soggette ad interventi di manutenzione
ordinaria di cui alla PARTE III del presente Capitolato. L’inserimento delle nuove aree potra derivare dall’acquisizione di nuove
aree o da una diversa organizzazione complessiva dell’attivita di manutenzione del verde.

ART. 39 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO — SPECIFICHE TECNICHE

Con riferimento all’edizione 2023 del “Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione” (GU Serie Generale n.193 del 19-08-2023) e al D.M. del 10 marzo 2020 n.63 del Ministero
Dell’ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare — “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde
pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, si riporta quanto individuato quale CLAUSOLE CONTRATTUALI E
SPECIFICHE TECNICHE, affinché I’ Appaltatore orienti in tal senso la selezione dei materiali da impiegare:

CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Clausola sociale.

Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore. I’aggiudicatario ¢ altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti

2. Sicurezza dei lavoratori.
L’aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di
breve durata. Altresi, il personale é dotato di opportune protezioni individuali

3. Competenze tecniche e professionali.

Il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa deve possedere la qualifica di manutentore del verde, ai sensi
dello standard professionale e formativo definito dall’accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale
impiegato nell’esecuzione delle attivita previste dal servizio di gestione dell’area verde deve svolgere mansioni coerenti con le
qualifiche professionali possedute.

4. Rapporto periodico.

In base ai servizi richiamati nell’oggetto dell’appalto, I’aggiudicatario ogni anno deve presentare una relazione contenente la
documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di seguito per I’esecuzione delle attivita come ad esempio
registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale, il piano della comunicazione, relazione
sul reimpiego di materiali organici residuali generati dalle attivita di manutenzione, relazione tecnica con descrizione delle
attivita previste per il rispetto della fauna, per I’esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante,
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per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno, relazione sullo stato di funzionamento degli impianti
di irrigazione e sulla gestione dei rifiuti, lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine e lista
dei fornitori dalla quale si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.

5. Formazione del personale

Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve

saperle applicare nell’esecuzione del servizio. Tale formazione deve comprendere argomenti quali:

- Tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti tramite scleta di specie e di varieta di piante ed
alberi e processi termici;

- Nozioni sui prodotti fitosanitari, caratteristiche e indicazione di quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione
biologica, nozioni sull’uso di prodotti basati su materie prime rinnovabili, sul maneggiamento, la gestione di prodotti chimici
e dei loro contenitori, sull’uso legale ed in sicurezza di pesticidi, di erbicidi, e tecniche per evitare fenomeni di resistenza
indotta dei parassiti alle sostanze chimiche usate, sull’uso e le caratteristiche del compost;

- Pratiche di risparmio idrico ed energetico;

- Gestione e raccolta differenziata dei rifiuti.

6. Piano della comunicazione.

L’aggiudicatario deve proporre e condividere con I’amministrazione un piano di comunicazione avente lo scopo di promuovere
il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari portatori di interesse e di garantire la corretta informazione dei cittadini e degli
operatori in caso di richieste specifiche al fine di migliorare la valorizzazione delle aree verdi gestite.

7. Aggiornamento del censimento.
A seguito delle varie attivita di manutenzione eseguite durante il servizio, I’aggiudicatario deve eseguire 1’aggiornamento del
censimento in possesso della stazione appaltante.

8. Reimpiego di materiali organici residuali.

| residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, devono essere
preferibilmente compostati in loco o cippati « in situ » e, ove tecnicamente possibile, utilizzati come pacciame nelle aree idonee
per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno.

Qualora le attivita suddette non possano essere svolte interamente nelle aree verdi gestite nell’ambito del contratto, le eccedenze
di tali materiali organici devono essere compostate all’interno dei terreni di proprieta della ditta appaltatrice, se disponibili, 0 in
impianti autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devono essere recuperate in microfiliere per la
realizzazione di arredi.

9. Rispetto della fauna.

Le attivita di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite

creando il minore

disturbo e danno alla fauna presente nell’area. In particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte

prevedendo:

- tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;

- interventi di capitozzatura delle specie arboree ove sia strettamente necessario, per non ridurre in modo drastico gli habitat per
la fauna (rifugio, nidificazione);

- facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo sviluppo di una ricca coltre di residui organici, ove cio sia
tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d’uso dell’area e della tipologia di vegetazione;

- il rispetto di quanto previsto dal criterio relativo all’impiego di prodotti fitosanitari,

- fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico, stallatico in pellet, etc.);

- il rispetto della programmazione prevista dal progetto che tiene conto di pratiche manutentive del verde e delle opere, come
la pulizia delle fontane, nei periodi di minor disturbo alla fauna.

10. Interventi meccanici.

Nell’esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell’area oggetto degli

interventi facendo particolare attenzione a:

- non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del prato;

- privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, ’utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle
in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell’area verde;
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- disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano I’esecuzione di tagli;
- limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare 1’alterazione della morfologia della chioma.

11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo.
Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta
e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari.

12. Manutenzione delle superfici prative.

Le attivita di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono essere predisposte funzione della
tipologia, della destinazione d’uso e della modalita di fruizione dell’area con il vantaggio economico per la diminuzione di
interventi e ambientale con la crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono I’aumento della biodiversita locale e la riduzione
dell’impiego di sostanze chimiche.

Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare, in caso di tagli frequenti, devono essere impiegate
tecniche a basso impatto ambientale come il taglio mulching.

Per le aree verdi extra urbane ed estensive & previsto il ricorso alla fienagione e al pascolo.

13. Prodotti fitosanitari.

L’aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata)
secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 ( cft. in particolare 1’allegato III al decreto legislativo).

Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso 1’applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici 0
biologici) che consentano la riduzione al minimo dell’impiego di prodotti fitosanitari, che, ove utilizzati, devono essere di origine
naturale.

Devono essere garantiti ’informazione alla popolazione degli interventi.

14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
L’aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e I’opportuna manutenzione delle attrezzature utilizzate per
I’applicazione dei prodotti fitosanitari.

15. Prodotti fertilizzanti

Devono essere impiegate sostanze naturali (letami, residui cornei, ecc.) che non causano accertati rischi ad animali domestici e
potenziali rischi per la salute.

E proibito I’utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzati compostati misti o verdi che rispondono
alle caratteristiche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti» e ss.mm.ii, letame e/o materiali minerali (sabbia silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e materiali vegetali di
recupero.

Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua ¢ eseguita la pacciamatura delle ove cio sia tecnicamente plausibile
o congruente alla tipologia di vegetazione.

16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione.
L’aggiudicatario deve monitorare il corretto funzionamento dell’impianto di irrigazione ed, in particolare, la capacita di
adattamento all’andamento climatico.

17. Gestione dei rifiuti.

L’aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di manutenzione e di quelli
abbandonati nell’area verde oggetto dell’appalto, prevedendo la selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo
guanto previsto dal regolamento comunale e dai CAM per 1’affidamento del servizio gestione rifiuti.

18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine.

Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli idraulici, oli per cinematismi e
riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di
biodegradabilita pari ad almeno il 60%, attestata secondo uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione del
livello di biodegradabilita ultima: OCSE 310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

SPECIFICHE TECNICHE:
FORNITURA MATERIALE FLOROVIVAISTICO
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Caratteristiche delle specie vegetali

Le specie vegetali appartengono preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana riconosciute dalla comunita scientifica

e sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito d’impianto, garantendo la loro adattabilita alle condizioni e alle

caratteristiche pedoclimatiche del luogo. Inoltre la selezione delle piante avviene:

- contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie alloctone invasive e/o allergeniche, evitando per quanto possibile
la loro introduzione;

- favorendo 1’armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosistemi periferici e sistemi urbani, permettendone una migliore
«ricucitura».

Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia e in particolare per le specie forestali il
decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei
materiali forestali di moltiplicazione» e il pertinente art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia
di foreste e filiere forestali».

Le specie sono coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzando preferibilmente substrati contenenti sostanze come il
compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolato di legno, ecc.

Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantirne I’attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e

dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilita, ecc.) come:

- apici vegetativi ben conformati;

- apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;

- adeguato rapporto statura/diametro;

- essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne piu difficoltosa la gestione
post-trapianto.

Inoltre ¢ fornita precisa indicazione sull’origine delle piante e regolare documentazione fitosanitaria.

Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono 1’opportuna preparazione al trapianto. Le piante devono essere posizionate
nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non piu di due anni.

Infine devono essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi omogenei, ossia possedere cartellini di materiale
resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie,
varietd, cultivar).

Contenitori ed imballaggi delle piante

Le piante devono essere fornite in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati che supportino la qualita e la crescita dei
sistemi radicali, e che, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al
fornitore delle piante, se diverso dall’aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati.

Qualita delle piante

L’aggiudicatario al momento della consegna della merce deve effettuare dei controlli alla presenza della stazione appaltante
sullo stato di salute delle piante (ad esempio piante sane esenti da attacchi d’insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,
deformazioni, ferite e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento
tipico della specie) e sulla rispondenza delle principali caratteristiche fisiche delle specie come la forma, il portamento e le
dimensioni tipici della specie agli standard di qualita previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi database o guide tecniche
riconosciuti a livello nazionale.

In particolare per le specie arboree da utilizzare come alberate stradali sono indicate le caratteristiche delle specie prescelte a
maturita (classi di circonferenza o diametro del fusto, caratteristiche apparato radicale, altezza di impalcatura della chioma e
altezza potenziale a maturita nella stazione di riferimento). Le sementi impiegate nella esecuzione di manti erbosi presentano,
qualora disponibili, i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabilita e sono fornite in contenitori sigillati accompagnati
dalle certificazioni CRA-SCS.

Garanzie sull’attecchimento dell’impianto del materiale.

L’aggiudicatario deve dare garanzia all’amministrazione sul 100% di piante sane e ben sviluppate fino alla data in cui il collaudo
delle opere assume carattere definitivo dalla loro messa a dimora (periodo relativo e specifico per ogni tipologia di specie
acquistata).
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PIANTE ED ANIMALI INFESTANTI
Qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, deve essere immediatamente segnalato all’amministrazione
aggiudicatrice affinché siano presi opportuni provvedimenti appositamente concordati.

CONSUMO DI ACQUA
L’Appaltatore deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo di acqua ivi inclusa la
pacciamatura, almeno nelle zone interessate da fenomeni di eccesiva evaporazione.

ART. 40 - MEZZI ED ATTREZZATURE

L’ Appaltatore si impegna a fare entrare e mantenere in servizio, in perfetto stato di efficienza e di decoro, a provvedere alla
pulizia giornaliera dei mezzi e delle attrezzature impiegati, ed alla loro disinfezione con periodicita almeno mensile i mezzi, a
fornire la quantita sufficiente e di tipo idoneo al regolare svolgimento deiservizi, ai quali risultano dal piano tecnico allegato
all’offerta. L’ Appaltatore garantira le scorte necessarie.

Non ¢ ammesso 1’utilizzo di autocarri di portata superiore ai 35 q.li a pieno carico per il carico e il trasporto dell’erba all’interno
delle aree verdi, all’interno dei giardini scolastici in corrispondenza di percorsi pedonali esterni e/o su marciapiedi e piste
ciclabili.

Gli automezzi, i mezzi operativi e le attrezzature impiegate devono essere in perfetta efficienza e rispondere alle norme
vigenti in materia di sicurezza, rumore e inquinamento. Tutti i mezzi dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed
emissioni gassose, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. | mezzi utilizzati devono rispondere
alla conformita prevista nel codice della strada e dalle altre norme vigenti in materia.Non & consentito il ricovero, anche
temporaneo, di mezzi e attrezzature presso le aree verdi.

L’ Amministrazione Comunale ha la facolta di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero,
della qualita e della idoneita degli stessi e disporre perché i mezzi non idonei siano sostituiti o resi idonei.

11 personale dell’ufficio Tecnico ¢ autorizzato e tenuto a respingere e allontanare dal territorio le attrezzature edi mezzi ritenuti
non sicuri o non idonei o dannosi per gli operatori o gli utenti, senza che 1’ Appaltatore appaltatrice possa avanzare alcuna rivalsa
in ordine all’interruzione delle operazioni.

L’appaltatore € tenuto a garantire la disponibilita a richiesta di n. 4 operai ed a possedere la seguenteattrezzatura (oltre a quella
normalmente utilizzata per eseguire i servizi correttamente e con buon esito):

- Miniescavatore e terna gommata; Una pala caricatrice hp. 60

- Piattaforma aerea di lavoro altezza minima mt 20

- Un autocarro con portata minima di 50 quintali dotato di braccio caricatore (auto-GRU) + pinza per tronchi e terra
- Autocarro ribaltabile

- Escavatore

- motofalciatrice

- Motofalciatrice con aspirazione attrezzabile con cippatrice

- Motorasaerba con aspiratore

- Decespugliatori a spalla con disco rotante o con filo di nylon

- Forbice pneumatica

n. 3 tosaerba/tagliasiepi

n. 3 soffiatori

n.3 motosega

Trattore attrezzabile con trincia

- Attrezzatura manuale varia

Infine la ditta dovra risultare in possesso di:

autorizzazione Regionale all’utilizzo dei presidi fitosanitari (cosi come meglio specificato sul sito della regione Piemonte al
presente link: https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr

licenza per trasporto rifiuti (almeno categoria 2 bis)
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ART. 41 - OPERE PROVVISIONALI E DI SEGNALAZIONE

L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le opere provvisionali, di delimitazione e interdizione del passaggio di persone diverse
dal personale operante, difesa e di segnalazione, nei modi previsti dalle leggi, assicurando in tal modo I'incolumita non solo
degli addetti, ma anche dei terzi e della pubblica utenza, nel rispetto del pianodi sicurezza e di tutte le procedure, i documenti e
i pianti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Dovranno altresi essere prontamente eseguite quelle opere che, da parte del Responsabile del Servizio e dall’Amministrazione
Comunale saranno considerate essenziali per I'ottenimento di quanto indicato al comma precedente.

CAPO Il - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITA DI ESECUZIONE

ART. 42- MANUTENZIONE ORDINARIATAPPETI ERBOSI

L'erba dei tappeti erbosi dovra essere predisposto un cronoprogramma dall'affidatario che preveda un taglio ogni qualvolta
necessario al ripristino dell'altezza del prato (altezza stimata max 8 -12 cm) per le aree di maggior utilizzo parchi urbani e
giardini scolastici e di pertinenza edifici pubblici ovvero quando richiesto dalla Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.

Il numero dei tagli per ogni anno deve essere suddiviso in modo equilibrato sulla stagione secondo un calendario concordato tra
il Direttore tecnico dell’Appaltatore ed il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, anche in considerazione dell’andamento
climatico.

Il taglio dei tappeti erbosi dovra essere effettuato, di norma, solo con rasaerba a lama rotante. Ogni altrosistema di taglio
(elicoidale, trinciatore ecc.) dovra essere concordato di volta in volta con la Responsabile dell’Esecuzione del Servizio
individuando anche con precisione le aree. | bordi delle aiuole dovranno presentarsi ben rifilati e delimitati, qualora I'erba invada
gli spazi pedonali 1’Appaltatore dovra provvedere alla pulizia tramite aspirazione, scerbatura ed eventualmente mediante
I’utilizzo di diserbanti conformi alle norme vigenti in materia.

L'erba tagliata dovra essere generalmente asportata dal tappeto erboso salvo diversa disposizione del Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio, tale operazione dovra avvenire con tosaerba rotativo o flail dotati disistema di raccolta. | tappeti
erbosi e le aree annesse, dopo la tosatura del prato dovranno presentarsi pulite da ogni residui di lavorazione.

L’altezza della vegetazione dei siti inerbiti definiti “di maggior utilizzo”, si determina considerando un tappeto uniforme formato
da specie graminacee costituenti il miscuglio di semina con I’esclusione delle infestanti annuali o perenni; nelle zone definite
come “tappeto erboso”, I’altezza del cotico si determina considerando I’altezza del 50% delle specie presenti. Nell’esecuzione
degli sfalci, la ditta deve predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni agli impianti di irrigazione, agli impianti
tecnici, agli arredi presenti. Parimenti deve utilizzare tosaerba dotati di pneumatici idonei a non danneggiare i tappeti erbosi,
regolando I’altezza del taglio in modo da evitare scorticature sulle superfici erbose ondulate.

In caso di danneggiamenti I’ Appaltatore ¢ tenuto al ripristino immediato pena addebito degli stessi, oltre alle penali previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto. I prodotti residui degli sfalci dovranno essere asportati dall’area sfalciata secondo quanto
riportato nelle tabelle allegate e comunque non potranno essere lasciati in loco nelle giornate di sabato e festivi, con eccezione
dei casi in cui sia stato previsto 1’utilizzo della pratica agronomica del mulching.

Eventuali ritardi nello sfalcio e/o nell’allontanamento dei residui o 1’adozione di modalita di taglio diverse da quanto previsto
in tabella, comportera I’applicazione delle sanzioni del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio pur tuttavia ha la facolta di richiedere all’appaltatore di anticipare il taglio delle
aree verdi qualora si verificassero condizioni di particolare interesse per la Pubblica Amministrazione o per la programmazione
di manifestazioni di interesse pubblico, senza che la ditta possa richiedere indennizzi particolari.

Il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio comunicherd, tramite ordine di servizio all’appaltatore, le eventuali aree che,
sebbene inserite nel presente capitolato, non dovranno essere oggetto di sfalcio in quanto oggetto di interventi di riqualificazione.

Nelle operazioni di sfalcio dell’erba con utilizzo del decespugliatore, dovra essere prestata particolare attenzione a non
danneggiare i fusti degli alberi e degli arbusti con gli organi di taglio, pena I’addebito del danno biologico procurato ai vegetali.
Pertanto 1’ Appaltatore dovra usare la massima cautela nell’eseguire le prescrizioni del Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio ogni volta che si trovera ad operare nei pressi delle piante esistenti.
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Ogni intervento di taglio dei tappeti erbosi dovra obbligatoriamente, a meno di condizioni meteorologiche avverse o evidenti e
improrogabili urgenze esterne, iniziarsi e concludersi in un arco temporale ragionevole (entro e non oltre 7 giorni lavorativi),
senza interruzioni di servizio tra giornate successive, al fine di concludere la lavorazione in modo omogeneo per tutto il territorio
comunale

ART. 43 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SIEPI

In termini generali la potatura delle siepi e degli arbusti comprende tutte quelle operazioni che applicate direttamente alla parte
epigea delle piante, ne controllano il naturale modo di vegetare consentendo il massimo rendimento sia vegetativo che
ornamentale.

Tutte le siepi dovranno essere tagliate a perfetta regola d'arte, mantenendo la loro primitiva forma geometrica oin mancanza
creandone una adatta ed aderente alle caratteristiche dell'ambiente. Si dovranno impiegare attrezzimeccanici come tagliasiepi
oppure cesoie o forbici in relazione al tipo di specie vegetale. | tagli dovranno essere comunque netti e rifilati, senza
slabbrature e scortecciature. L'entita della potatura e I'altezza di taglio saranno indicate dalla Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio.

Le siepi in forma obbligata devono essere potate sui tre lati in modo da mantenere dimensioni e regolarita di forma. Il taglio
orizzontale della superficie superiore deve essere parallelo al livello del suolo e l'altezza della siepe, costante lungo tutta la sua
lunghezza.

Le parti morte devono sempre essere totalmente eliminate. Si devono altresi asportare tutte le piante infestanti arboree, erbacee
0 sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all'interno delle siepi.

Durante I'operazione di manutenzione 1’ Appaltatore dovra estirpare, salvo diversi accordi con il Settore Tecnico, le specie
infestanti e reintegrare lo stato di pacciame quando presente nell’area.

Ogni intervento di potatura di siepi deve essere comprensivo del taglio dell'erba e della pulizia alla base e all'interno delle piante
con eliminazione delle infestanti, raccolta di tutti i detriti presenti e smaltimento di tutto il materiale di risulta.

ART. 44 - MANUTENZIONE ORDINARIADEGLI ARBUSTI
Tutti gli arbusti dovranno essere periodicamente potati a regola d'arte, una o piu volte l'anno. Dovranno rispettarsi le
caratteristiche fioriture di alcune specie evitando tagli prima della fioritura. La forma e la dimensione dell'arbusto, dopo il taglio,
dovra essere consona ed aderente all'area oggetto di intervento.

I tagli dovranno essere accurati, mantenendo un equilibrio tra rami maturi e rami giovani cosi da consentire un regolare rinnovo
della vegetazione. | tagli dovranno essere comunque netti e rifilati, senza slabbrature e scortecciature.

Ogni intervento di arbusti deve essere comprensivo del taglio dell'erba e della pulizia alla base e all'internodelle piante con
eliminazione delle infestanti, raccolta di tutti i detriti presenti e smaltimento di tutto il materiale di risulta.

ART. 45 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE

Tipologia di potature:

La potatura e spollonatura delle piante dovra essere eseguita come ordinato dalla Direzione tecnica ed avendo cura di non
arrecare danno o pericolo alla pubblica incolumita ed a quella degli addetti.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per tutte le attrezzature necessarie, quelle antinfortunistiche; la raccolta, I'allontanamento ed
il conferimento dei materiali alle discariche o preferibilmente ai centri di compostaggio autorizzati; la pulizia dell'area interessata
dai lavori.

Sono inoltre inclusi nel prezzo offerto tutti gli oneri per eventuali autorizzazioni da parte delle Autorita competenti,
nonché la posa e messa in opera della segnaletica necessaria.

L appaltatore sara responsabile di eventuali danni provocati a terzi, ai manufatti e ai sevizi tecnologici esistenti,dalla segnaletica
0 dai mezzi d’opera impiegati durante i lavori.

Sono state individuate le seguenti tipologie di potature:
Potatura di formazione:
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Riguarda le piante di piccole dimensioni che, attraverso la eliminazione e/o l'accorciamento dei rami vengonostimolate a
svilupparsi in modo bilanciato e caratteristico della specie di appartenenza. Su piante policormiche consiste nell'eliminazione
di uno o piu fusti soprannumerari eseguita al fine di mantenere solo i migliori per vigore e posizione. Tale potatura serve anche
per trasformare una pianta a piu fusti in un fusto unico. Comprende la potatura di rimonda. Secondo necessita.

Potatura di contenimento o sfoltimento:

Consiste nella riduzione della parte aerea della pianta secondo le direttive del Responsabile dell’Esecuzione delServizio; puo
interessare tutta la chioma o solo le sue parti laterali. Ha lo scopo di rendere il volume della chioma compatibile con lo spazio
a disposizione e di prevenire rotture sotto I'azione di agenti atmosferici. La potatura di contenimento comprende anche tutte le
operazioni previste dalla potatura di rimonda. E’ previsto il trattamento del 30% del patrimonio arboreo.

Potatura di innalzamento:

Consiste nell'eliminazione dei palchi piu bassi della chioma. Comprende la potatura di rimonda solo se specificato. Intervento
annuale.

Potatura di rimonda:

E' l'insieme delle operazioni consistenti nella asportazione di tutte le parti secche, marcescenti, chiaramente ammalate o
pericolose, presenti nella chioma a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensione, esclusi i rametti molto piccoli. Sono parte
integrante di detta potatura la rifilatura di rami spezzati da agenti atmosferici e di monconi, l'ispezione della chioma,
I'eliminazione di eventuale vegetazione epifita. Eseguita contestualmente alla potatura di contenimento/sfoltimento.

Potatura di risanamento e ristrutturazione:

Consiste nell'eliminazione di parti pit 0 meno consistenti della chioma al fine di prevenire schianti della vegetazione o di portare
rimedio a potature pregresse mal eseguite. Comporta la eliminazione o la riduzione di rami o branche che sbilanciano la pianta,
anche nell'intento di conferire alla pianta un aspetto piu equilibrato e armonico. Comprende anche le operazioni previste dalla
potatura di rimonda. Eseguita contestualmente alla potatura di contenimento/sfoltimento.

Sono da escludere pertanto ogni tipo di scalvatura o potatura che si discosti dai modelli citati salvo i casi in cui sia necessaria
per ragioni sanitarie o di malformazione generale delle piante.

Nella manutenzione annuale € compresa la spollonatura delle specie con attitudine pollonante, ogni qual volta si rende
necessario un intervento.

ART. 46 - MANUTENZIONE ORDINARIAFIORIERE E GIARDINI ORNAMENTALI

L’ Appaltatore dovra provvedere alla cura e manutenzione, pulizia, estirpazione erbe infestanti, concimazione, trattamenti
fitosanitari e antiparassitari, potatura di contenimento delle piante e degli arbusti presenti all’internodelle fioriere, zappettatura
primaverile.

ART. 47 - ASPORTAZIONE DI FOGLIE DA PRATI ERBOSI

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire la raccolta e smaltimento delle foglie nel mesi autunnali ed invernali secondo quando sara
ordinato del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, gli interventi dovranno essere eseguiti presso le aree indicate come
parchi urbani, aree verdi di pertinenza degli edifici pubblici, o comunque secondo le richieste dell’ Amministrazione comunale.
(Interventi previsti n. 2 annui)

Il servizio dovra avvenire con I’impiego di appositi mezzi dotati di impianto di aspirazione e/o con attrezzi manuali.
L’ Appaltatore dovra provvedere alla raccolta e al trasporto delle foglie, entro la giornata di inizio dei lavori, ai siti autorizzati e
allo smaltimento di tali residui nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti in materia di rifiuti

ART. 48 — VERIFICA STABILITA’ALBERATURE

Durante le operazioni di potatura degli alberi dovra essere posta attenzione alla presenza di soggetti sofferenti oche manifestano
sintomi di patologie in atto. Dei casi riscontrati si dovra dare segnalazione al Responsabile dell’Esecuzione del Servizio che
decidera a seconda dei casi quali tecniche adottare per il risanamento.

Se necessario il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio potra richiedere apposita indagine fitosanitaria sui soggetti arborei
mediante l'uso delle pit appropriate tecniche ed apparecchiature allo scopo di individuare i soggetti che costituiscono situazioni
di pericolo.

ART. 49 - PREVENZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE FITOPATIE

Per limitare i possibili attacchi da parte di funghi del legno durante le operazioni di potature, si dovra ricorrere alla disinfezione
e cicatrizzazione dei tagli di diametro superiore a cm 5 con prodotti a base di resine naturali e fungicidi. Per il genere Platanus,
secondo le disposizioni del D.M. n.412 del 3/9/1987, sara necessario provvedere alla disinfestazione dei tagli di potatura con
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fungicidi, alla cicatrizzazione con prodotti a base di resine naturali e alla disinfezione con alcool etilico delle attrezzature
utilizzate al termine dell'intervento su ogni singola pianta.

ART. 50 - TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI (a misura)

Trattamenti antiparassitari si effettueranno quando se ne riscontrera la necessita, in conformita alle norme vigenti con particolare
riferimento ai Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M. del 10 marzo 2020 n.63, sulla base di una apposita relazione scritta
da consegnare alla Stazione Appaltante ed elaborata da un dottore in agraria su commissione dell’ Appaltatore.

ART. 51 -ABBATTIMENTI (a misura)

Durante gli abbattimenti 1’ Appaltatore dovra prendere tutte le precauzioni per tutelare I'incolumita pubblica, evitare di causare
danni alla vegetazione circostante, ai manufatti delle aree pubbliche a quelli delle proprieta confinanti. L’ Appaltatore &
comunque responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per qualsiasi motivazione dovesse manifestarsi,
rimanendo questa Amministrazione sollevata da ogni responsabilita in merito.

A tale scopo il tronco da abbattere deve essere preliminarmente spogliato delle ramificazioni e, se necessario, sezionato a pezzi
oppure guidato nella caduta.

I materiali di risulta dovranno essere portate alle pubbliche discariche o preferibilmente ai centri di compostaggio autorizzati.
Nei prezzi di abbattimento sono compresi la rimozione della ceppaia con modalita da verificare con la Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio e in modo da evitare danni ai manufatti e ai sevizi tecnologici esistenti; compreso anche il
riempimento con terra di coltura di eventuale buche o dislivelli che si dovessero formare durante tale operazione.

Rimozione dell'apparato radicale

Nei viali cittadini e nelle aree verdi, la stretta vicinanza degli alberi e la presenza di connessioni radicali, impone che larimozione
del ceppo radicale avvenga in modo da evitare qualsiasi danno alle radici delle piante adiacenti. Si devono pertanto utilizzare
macchine levaceppi a trivellazione o mediante fresatura, effettuando, senecessario, piu trivellazioni per rimuovere la maggior
parte delle radici presenti e parte del terreno circostante.

Sostituzione del terreno della buca di estrazione per il reimpianto

Quando & necessario eseguire il reimpianto, la buca di estrazione della ceppaia deve misurare approssimativamente mc. 1,5. Il
successivo riempimento della buca deve essere eseguito con terreno di coltivo ricco di sostanza organica, di medio impasto con
un rapporto argilla/sabbia =1 : 2,5-3,0.

Se non rispondente alle suddette caratteristiche granulometriche deve essere corretto con l'aggiunta di sabbia inproporzione
adeguata.

Precauzioni in presenza di terreno infetto

In presenza di alberi colpiti da infezioni di Armillaria meliea o di altri patogeni particolarmente aggressivi (Ganoderma spp.;
Ustulina deusta ecc.), per scongiurare il contagio dei nuovi impianti si deve eseguire la sostituzione di un volume maggiore di
terreno, su indicazione del Comune, cercando di rimuovere la maggior parte di residui vegetali infetti.

ART. 52 - BORDI STRADALI

L’Affidatario dovra provvedere al taglio della vegetazione spontanea lungo le strade presenti sul territorio comunale.
L’operazione dovra essere eseguita con macchina falciatrice a braccio snodabile e rifinita con altri mezzi nei punti non
raggiungibili. Il taglio dovra interessare il bordo stradale, la cunetta ed eventuali slarghi con particolare attenzione in prossimita
degli incroci stradali. Il taglio comprende I’eventuale riduzione della vegetazione arbustiva (rovi, robinie) cresciuta lungo i bordi
stradali.

CAPO Il -ALTRE LAVORAZIONI

ART. 53 - INTERVENTI DI EMERGENZA (a misura)

L’intervento di soccorso puo essere richiesto dalla Stazione Appaltante ogni qualvolta lo ritenga necessario fronteggiare e
risolvere situazioni di pericolo, di emergenza per fenomeni in atto o a seguito del rilievo di accadimenti che comportano rischi
per la pubblica incolumita o I’interruzione di pubblici servizi.
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L’intervento di soccorso in emergenza viene liquidato all’ Appaltatore ricorrendo alle voci di computo relative aprestazioni di
manodopera e utilizzo di mezzi e trasporti.

L’intervento di soccorso in emergenza dovra essere effettuato nei tempi stabiliti di volta in volta dalla Stazione Appaltante,
nell’arco del tempo necessario a operatori e mezzi di organizzarsi e raggiungere il luogo di intervento.

ART. 54 - REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI (a misura)
Nella realizzazione di nuovi impianti 1’ Appaltatore dovra eseguire le lavorazioni secondo le seguenti prescrizioni riportate a
titolo esemplificativo e non esaustivo.

Lavorazioni preliminari

L’ Appaltatore, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere come da progetto all’abbattimento delle piante
da non conservare, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti eritenute a giudizio del Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio non conformi alle esigenze della sistemazione, all’estirpazione delle ceppaie e allo spietramento
superficiale.

Lavorazione del suolo

Su indicazione del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, 1’ Appaltatore dovra procedere alla lavorazione del terreno fino
alla profondita necessaria preferibilmente eseguita con I’impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a seconda della
lavorazione prevista dagli elaborati di progetto. Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera,
evitando di danneggiarne la struttura e di formare suole dilavorazione. Nel corso di questa operazione I’ Appaltatore dovra
rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori
provvedendo anche, su indicazionidel Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, ad accantonare e conservare le preesistenze
naturali di particolare valore estetico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati
nella sistemazione. Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficolta ad essere
rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori I’esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, reperti
archeologici, ecc.) I’ Appaltatore dovra interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche al Responsabile dell’Esecuzione
del Servizio. Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovra essere riparato o risarcito a cura e spese
dell’ Appaltatore.

Drenaggi localizzati e impianti tecnici

successivamente alle lavorazioni del terreno e prima delle operazioni di cui all’art. successivo, 1’ Appaltatore dovra preparare,
sulla scorta degli elaborati e delle indicazioni del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, gli scavi necessari alla installazione
degli eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti tecnici (es. irrigazione,
illuminazione ecc.) le cui linee debbono seguire percorsi sotterranei. Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire
la regolare manutenzione della sistemazione, dovranno essere installate ad una profondita che garantisca uno spessore minimo
di 40 cm di terreno e, per agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, dovranno essere convenientementeprotette e
segnalate. L’ Appaltatore dovra completare la distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali canalizzazioni
secondarie e le opere accessorie. Dopo la verifica e ’approvazione degli impianti a scavo aperto da parte della Direzione Lavori,
I’ Appaltatore dovra colmare le trincee e ultimare le operazioni di cui agli articoli precedenti. Sono invece da rimandare a
livellazione del terreno avvenuta, la posa in opera degli irrigatori e, a piantagione ultimata, la collocazione e I’orientamento
degli eventuali apparecchi di illuminazione. Ultimati gli impianti, I’ Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori nelle
scale e con le sezioni e i particolari richiesti, gli elaborati di progetto aggiornati secondo le varianti effettuate; oppure, in difetto
di questi, produrre una planimetria che riporti 1’esatto tracciato e la natura delle diverse linee e la posizione dei drenaggi e
relativi pozzetti realizzati.

Tracciamenti e picchettature

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno, 1’ Appaltatore, sulla scorta degli
elaborati di progetto e delle indicazioni del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, predisporra la picchettatura delle aree di
impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole (arbusti, altre piante segnalate in
progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni omogenee (tappezzanti, macchie arbustive, boschetti, ecc.).
Prima di procedere alle operazioni successive, I’ Appaltatore deve ottenere 1’approvazione del Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio. A piantagione eseguita, I’ Appaltatore, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovra consegnare
una copia degli elaborati relativi con I’indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi
a dimora.
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Preparazione delle buche e dei fossi:

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni piu ampie possibili in rapporto alla
grandezza delle piante da mettere a dimora. Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente
tappeto erboso, I’ Appaltatore sard tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato
circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse, in accordo con il Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio. Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile
giudizio del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, dovra essere allontanato dall’Appaltatore dalla sede del cantiere e
portato alla pubblica discarica o su aree autorizzate. Nella preparazione delle buche e dei fossi, I’ Appaltatore dovra assicurarsi
che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita e provvedere che lo scolo delle acque
superficiali avvenga in modo corretto. Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno 1’ Appaltatore provvedera,
su autorizzazione del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, insieme a quella apportata. Le quote definitive del terreno
dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno comunque essere approvate dal Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio.

Preparazione del terreno per i prati

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, I’ Appaltatore a completamento di quanto specificato in precedenza dovra
eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di
un letto di terra di coltivo fine ed uniforme. Dopo avere eseguito le operazioni indicate negli articoli precedenti 1’ Appaltatore
dovra livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento.
Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall’area del cantiere.

Opere antierosione

Qualora si renda necessario realizzare piccoli interventi di contenimento di dissesti, 1’Appaltatore deve provvedere alla
lavorazione e al modellamento delle scarpate e dei terreni in pendio, secondo quanto previsto dal progetto successivamente agli
interventi di difesa idrogeologica, al fine di procedere alle semine e piantagioni.

Messa a dimora delle piante

Alcuni giorni prima della piantagione, I’Appaltatore dovra procedere, se richiesto dal Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio, al riempimento parziale delle buche gia predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di
fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali. La messa a dimora degli
arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto
né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. L’imballo della zolla costituito da materiale
degradabile (es. paglia,canapa, juta, ecc.), dovra essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla,
togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovra essere immersa
temporaneamente in acqua con tutto I’imballo. Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore. Le piante
dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della
sistemazione.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per
mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. L’ Appaltatore procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra
di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. 1l riempimento delle buche,
sia quello parziale prima della piantagione sia quello definitivo, potra essere effettuato, a seconda della necessita, con terra di
coltivo semplice oppure miscelata con torba.

Nel caso i cui il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio decida che all’atto dell’impianto venga effettuata una concimazione
secondaria localizzata, 1’ Appaltatore avra cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo
da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell’acqua da addurre
subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e 1’assestamento della terra
attorno alle radici e alla zolla.

Piante a foglia caduca

Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all’attecchimento delle varie specie,
generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

L’eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio e dovra
seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole
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specie. Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, I’ Appaltatore, suindicazione del Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio, irrorera le piante con prodotti antitraspiranti.

Piante sempreverdi

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitoree dovranno
essere messi a dimora nel periodo adeguato all’attecchimento delle varie specie. Le piante sempreverdi e resinose non devono
essere potate: saranno eliminati, salvo diverse specifiche indicazioni del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, soltanto
i rami secchi, spezzati o danneggiati. Fatta eccezione per leconifere sempreverdi, in caso di necessita & possibile fare ricorso
all’uso di antitraspiranti, secondo le indicazioni del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.

Messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni, biennali e delle piante rampicanti, sarmentosee ricadenti:
La messa a dimora di queste piante sara identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve essere effettuata
secondo il seguente schema:

*  ripulitura del terreno;

» fresatura, sminuzzatura, riporto di terriccio umidificato, livellamento;

»  aspersione di antigerminativo liquido o granulare;

»  stesura, fissaggio, cucitura e foratura del telo pacciamante in agugliato di cocco;

*  piantagione delle tappezzanti.

Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici, ecc.) questi
dovranno essere rimossi; se invece i contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) le piante
potranno essere messe a dimora con tutto il vaso. In ogni caso le buche dovranno poiessere colmate con terra di coltivo mista
a concime ben pressata intorno alle piante.

L’ Appaltatore ¢ tenuto infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti,
ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione
agli scopi della sistemazione. Per le prime cure di trapianto valgono le norme indicate all’articolo precedente.

Messa a dimora delle piante acquatiche e palustri
La messa a dimora di queste piante rispettera le caratteristiche esigenze della specie e varieta secondo quanto stabilito, negli
elaborati di progetto ed eventuali indicazioni fornite dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.

Formazione dei prati

Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla semina o alla
piantagione, alle irrigazioni ed al primo taglio quando I’erba ha raggiunto cm 10 di altezza. La formazione dei prati dovra aver
luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di quelle arboree e arbustive) previste in progetto e dopo
la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi. Terminate le operazioni di
semina o di impianto, il terreno deve essereimmediatamente irrigato. | vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente
inerbiti con le specie previste, con presenza di erbe infestanti e sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto
— e comunque non superiori al 5% della superficie - esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti dovuti all’assestamento del
terreno o ad altre cause.

In caso di imperfezioni del tappeto 1’ Appaltatore dovra provvedere immediatamente dopo il primo taglio alla risemina delle
parti difettose. Solo dopo tale intervento I’ Amministrazione Comunale ne assumera in carico gli oneri manutentivi.

Semina dei tappeti erbosi

Dopo la preparazione del terreno I’area sara, su indicazioni del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, seminata con
uniformita e rullata in modo omogeneo. Il miscuglio dovra essere stato composto secondo le percentuali precisate in
progetto e dovra essere stato accettato dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.

Messa a dimora delle zolle erbose

Le zolle erbose per la formazione dei prati a pronto effetto, dovranno essere messe a dimora stendendole sul terreno in modo
che siano ben ravvicinate. Per favorirne 1’attecchimento, ultimata questa operazione, le zolle dovranno essere cosparse con
uno strato di terriccio (composto con terra di coltivo, sabbia, torba e concime), compattate per mezzo di battitura o di rullatura
e, in fine, abbondantemente irrigate. Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle erbose
dovranno essere anche fissate al suolo per mezzo di picchetti di legno, costipandone i vuoti con terriccio.
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Le zolle di specie prative stolonifere destinate alla formazione di tappeti erbosi con il metodo della propagazione dovranno
essere accuratamente diradate o tagliate in porzioni minori e successivamente messe a dimora nella densita precisata negli
elaborati di progetto o stabilita dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio. Le cure colturali saranno analoghe a quelle
precedentemente riportate.

Inerbimenti e piantagioni di scarpate e di terreni in pendio
Le scarpate e i terreni in pendio dovranno essere seminati o piantati con specie caratterizzate da un potente apparato radicale
e adatto a formare una stabile copertura vegetale

Protezione delle piante messe a dimora

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o automezzi,
I’ Appaltatore dovra proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche,
protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) e/o sostanze repellenti precedentementeconcordati ed approvati dal Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio. Se previsto dal progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere
protette dai danni della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (paglia,
foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, biostuoie, teli plastici, ecc.) od altro analogo
precedentemente approvato dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.

Qualita e provenienza dei materiali

Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo (es. pietre, mattoni, legname da costruzione, ecc.) il materiale agrario (es. terra
di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il materiale vegetale (es. alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la
sistemazione ambientale, dovra essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita e pregi uguali o superiori a
quanto prescritto dal presente Capitolato, dall’Elenco Prezzi e dalla normativa vigente. S’intende che la provenienza sara
liberamente scelta dall’ Appaltatore purché, a giudizio insindacabile del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, i materiali
siano riconosciuti accettabili. L’ Appaltatore € obbligata a notificare, in tempo utile al Responsabile dell’Esecuzione del Servizio,
la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni. L’ Appaltatore dovra sostituire a Sua cura e spese,
con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dal Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio. L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come accettazione definitiva: il
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle
provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo I’introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e
spese dell’ Appaltatore, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nelle presenti Prescrizioni Tecniche e dalle
norme vigenti. In ogni caso I’ Appaltatore, pur avendo ottenuto I’approvazione dei materiali dal Responsabile dell’Esecuzione
del Servizio, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere. L’ Appaltatore fornira tutto il materiale (edile, agrario
e vegetale) indicato negli elenchi e riportato nei disegni allegati, nelle quantita necessarie alla realizzazione della sistemazione.

I materiali da impiegare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) materiale edile e di arredo: si rimanda ai Capitolati dello Stato, del Genio civile e alle normative specifiche;

b) materiale agrario: per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo
e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa a
dimora, alla cura e manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.

C) terra di coltivo riportata: I’ Appaltatore prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovra accertarne la qualita
per sottoporla all’approvazione della Responsabile dell’Esecuzione del Servizio. L’Appaltatore dovra disporre a
proprie spese 1’esecuzione delle analisi di laboratorio, per ogni tipo di suolo. Le analisi dovranno essere eseguite, salvo
quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo,
pubblicati dalla societa Italiana della Scienza del Suolo S.1.S.S. La terra di coltivo riportata dovra essere priva di pietre,
tronchi, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera,
e chimicamente neutra (pH 6,5-7). La quantita di scheletro non dovra eccedere il 5% del volume totale e la percentuale
di 5 sostanza organica non dovra essere inferiore al 2%. L’Appaltatore dovra sottoporre all’approvazione del
Responsabile dell’Esecuzione del Serviziol’impiego di terra le cui analisi abbiano oltrepassato i valori indicati negli
Allegati tecnici, salvo quanto diversamente indicato nell’Elenco Prezzi. La terra di coltivo dovra essere priva di agenti
patogeni e di sostanze tossiche per le piante.

d) substrati di coltivazione: Per substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati
singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle
diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantita, tipo
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e caratteristiche del contenuto. In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non
confezionati, 1’ Appaltatore dovra fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzati a proprie spese,
secondo i metodi normalizzati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo S.1.S.S. per i parametri indicati negli
Allegati tecnici da sottoporre all’approvazione del Responsabiledell’Esecuzione del Servizio. | substrati, una volta
pronti per ’impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all’interno della loro
massa.l substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere anche
altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre all’approvazione del Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio. L’ Appaltatore dovra determinare e sottoporre sempre all’approvazione del R.T. la densita
apparente e la capacita di campo dei substrati destinati alle opere pensili a verde.

concimi minerali ed organici: i concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo
dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta
esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualita e provenienza. Il Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendo di volta in volta alla
base delle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il
periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovra essere usato.

ammendanti e correttivi: Per ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in
grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno. Per correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali,
organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno. In accordo con il Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano

dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti preferibilmente negli involucrioriginali
secondo la normativa vigente.

pacciamatura: con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione
dell’evapo-traspirazione, sbalzi termici, ecc.). | materiali di pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o
di sintesi e dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo conil Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio, nei contenitori originali con dichiarazione della quantita, del contenuto e dei componenti.
Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio si riserva la facolta di valutare
di volta in volta qualita e provenienza.

fitofarmaci: i fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, ecc.) dovranno
essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con 1’indicazione della composizione edella classe di
tossicita, secondo la normativa vigente. Il R.T. indichera il prodotto da utilizzare in considerazione all’ambiente in cui
si effettua il trattamento.

pali di sostegno, ancoraggi e legature: per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, I’ Appaltatore
dovra fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante, su
indicazione del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio. I tutori dovranno essere di legno industrialmente
preimpregnati di sostanze imputrescibili o paleria di castagno scortecciato. Analoghe caratteristiche di imputrescibilita
dovranno avere anche i picchetti di legno per I’eventuale bloccaggio a terra dei tutori. Qualora si dovessero presentare
problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali di sostegno, su autorizzazione del
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di
tendifilo, oppure con ancoraggi sotterranei della zolla. Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di
sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone 1’eventuale assestamento, al fine di non provocare strozzature al tronco,
dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomme, nastri di
plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile). Per evitare
danni alla corteccia, potra essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.
drenaggi e materiali antierosione: i materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione
dovranno corrispondere a quanto indicato in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati nei loro
imballi originali, attestanti quantita e caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica, requisiti
idraulici e fisici, durata, ecc.) per essere approvati dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio prima del loro
impiego. Per i prodotti non confezionati il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio ne verifichera di volta in volta
qualita e la loro provenienza.

acqua: I’acqua da utilizzare per I’innaffiamento e la manutenzione non dovra contenere sostanze inquinanti esali nocivi
oltre i limiti di tolleranza di fitotossicita relativa.

materiale vegetale: per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.)
occorrente per I’esecuzione del lavoro. Questo materiale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi
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delle leggi 18/6/1931 n. 987 e 22/5/1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. L’ Appaltatore dovra
dichiararne la provenienza al Responsabile dell’Esecuzione del Servizio:

* Piante: Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,
deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il
portamento tipico della specie. L’ Appaltatore sotto la sua piena responsabilitd potra utilizzare piante non
provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dal
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio. Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e
rispondere alle specifiche contenute nell’articolo seguente. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente
0 per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata,
in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar) del gruppo a cui si
riferiscono. Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densita e forma della chioma,
presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell’apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle
specifiche allegate al progetto o indicate nell’Elenco Prezzi e nelle successive voci particolari.

L’ Appaltatore dovra far pervenire al Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, con almeno 48 ore di anticipo,
comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, I’ Appaltatore dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinché
queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga
effettuato con mezzi, protezioni e modalita di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non
subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del materiale
soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno: il
tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio)
dovra essere il pill breve possibile. In particolare I’ Appaltatore curera che le zolle e le radici delle piante che non
possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato
alla loro buona conservazione.

e arbusti e cespugli: arbusti e cespugli, qualunque siano le caratteristiche specifiche (a foglia decidua o
sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento “filato”, dovranno possedere
un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell’altezza prescritta in progetto o in Elenco Prezzi,
proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto. Per “altezza totale” di arbusti e cespugli si intende
la distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma. Tutti gli arbusti e cespugli dovranno
essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e della richiesta potranno essere
eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua purché di giovane eta e di limitate
dimensioni. Il loro apparato radicale dovra essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Perle
indicazioni riguardanti I’apparato radicale, I’imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei contenitori vale quanto
esposto nel precedente articolo a proposito degli alberi.

*  piante tappezzanti: dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacita di copertura, garantita da
ramificazioni uniformi. Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate
nel substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

* piante rampicanti sarmentose e ricadenti: dovranno avere almeno due forti getti, essere dell’altezza richiesta
(dal colletto all’apice vegetativo piu lungo) ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore.

* piante erbacee annuali, biennali e perenni: dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state
coltivate.

* piante bulbose, tuberose e rizomatose: saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere
sempre della dimensione richiesta (diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma dovranno
presentare almeno tre gemme. | bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi
vegetativa. Per le piante consegnate in contenitore varranno le norme prescritte all’articolo precedente.

* piante acquatiche e palustrii: dovranno essere fornite imballate in contenitore o in cassette predisposte alle
esigenze specifiche delle singole piante, che ne consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione fino
al momento della messa a dimora.

* sementi: L’Appaltatore dovra fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varieta
richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita ed autenticita con
I’indicazione del grado di purezza e di germinabilita e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti
dalle leggi vigenti. L’eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi)
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dovra rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto. Tutto il materiale di cui sopra dovra essere
fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette). Per evitare
che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di umidita.

* tappeti erbosi in strisce e zolle: Nel caso fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato (pronto
effetto) oppure si intendesse procedere alla costituzione del tappeto erboso per propagazione di essenze prative
stolonifere, 1’ Appaltatore dovra fornire zolle e/o strisce erbose costituite con le specie prative richieste nelle
specifiche di progetto (es. cotica naturale, miscuglio di graminacee e leguminose, prato monospecie, ecc.). Prima
di procedere alla fornitura, 1’ Appaltatore dovra sottoporre all’approvazione del Responsabile dell’Esecuzione
del Servizio campioni del materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale,
I’ Appaltatore dovra prelevare le zolle soltanto dai luoghi approvati dal Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio. Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato,
verranno di norma fornite in forme regolari, quadrate o a strisce. Al fine di non spezzarnela compattezza, le
strisce dovranno essere consegnate arrotolate, mentre le zolle dovranno essere fornite su “pallet”. Tutto il
materiale, di qualunque tipo sia, al fine di evitare danni irreparabili dovuti alla fermentazione e alla mancata
esposizione alla luce, non dovra essere lasciato accatastato o arrotolato.

ART. 55 - CONCIMAZIONI E CONSERVAZIONE DEGLI STRATI FERTILI DEL SUOLO (a misura)

Per la correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno, impiego di fitofarmaci e diserbanti I’ Appaltatore dovra
fare riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare quanto disposto dai CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, approvato con D.M. del 10 marzo 2020 n.63
del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,— “Criteri ambientali minimi per
I’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti (aggiornamento 2020), acquisto di piante
ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1). Successivamente all’esecuzione delle lavorazioni, 1’Appaltatore, se
concordato con il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio sulla base di specifiche relazioni elaborate da Dottori in
Agronomia,dovra incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, I’ammendamento
e la concimazione di fondo.

Nel caso si rendano necessari movimenti di terra di una certa importanza, I’ Appaltatore ¢ tenuto a provvedere alla rimozione e
all’accantonamento, nel luogo e con le modalita indicati dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, degli strati fertili del
suolo destinati ad essere riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi.

Le quantita eccedenti e I’eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e secondo le modalitaindicate dalla
Direzione Lavori.

ART. 56 — IRRIGAZIONI

L’Impresa € tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi per il periodo di garanzia previsto, e pertanto sino
alla dichiarazione di accettazione delle attivita e dei servizi.

Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantita e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle
caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all’andamento stagionale; il programma di irrigazione (a breve e a lungo
termine) e i metodi da usare dovranno essere determinati dall’Impresa e successivamente approvati dal Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio.

Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, I’Impresa dovra controllare che questo funzioni
regolarmente. L’impianto di irrigazione non esonera pero 1I’Impresa dalle sue responsabilita in merito all’irrigazione, la quale
pertanto dovra essere attrezzata per effettuare, in caso di necessita, adeguati interventi manuali.

Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate.

A seconda dell’andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, I’'Impresa provvedera alla chiusura
delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per I’innaffiamento. Cosi come all'accensione e
spegnimento degli impianti di irrigazione esistenti
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ART. 57 - BONIFICA DI AREE PER CANI (a misura)

Presso le aree per cani o altre aree analoghe per superficie, una volta all’anno, in periodo da definirsi tra le parti, verra
eseguito un intervento di zappatura meccanica, (vangatura e/o fresatura), al fine di eliminare gli escrementi degli animali;
successivamente si procedera ed eseguire tutte le operazioni necessarie alla preparazione del terreno per la risemina del tappeto
erboso, alla semina, concimazione ed irrigazione affinché sia ripristinata, nel pit breve tempo possibile, la praticabilita dell’area.

ART. 58 - MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE GIOCHI PARCHI E SCUOLE (a misura)
Presso i parchi attrezzati con giochi ed attrezzature sportive, una volta I'anno, in periodo da definirsi tra le parti, verra eseguita
ispezione destinata ad accertare il livello globale di sicurezza dell'attrezzatura e il rispetto delle normative, con rilascio di
report dello stato di fatto.
Durante l'intervento verranno effettuate le operazioni/verifiche come di seguito dettagliate:

»  Controllo statica attrezzo, includendo i plinti di fondazione

*  Verifica danni di corrosione o marcescenza

»  Controllo della statica di montanti e traverse

»  Controllo logoramento delle parti costruttive e dell'assemblaggio (usura punti di attrito)

*  Serraggio, regolazione ed eventuale sostituzione bulloneria; eliminazione di viti sporgenti

«  Controllo altalene: catene, giunti, cuscinetti e seggiolini; ingrassaggio giunti e cuscinetti

»  Controllo di funi in acciaio e di molloni

* Registrazione della tensione di funi d'acciaio

»  Controllo delle parti in plastica ed in gomma

»  Controllo di reti in corda, specialmente dei punti di attacco

*  Controllo dei piani di scivolamento e delle sponde degli scivoli

*  Prova e pulizia dei piani di scivolamento ed eventuale levigatura delle sponde

«  Controllo dei pannelli in legno e delle parti verniciate

»  Controllo dei giunti tra plinti in cemento e gli attrezzi
a seconda delle difformita riscontrate, I'Amministrazione, previa offerta di intervento, potra richiedere la sostituzione delle
parti ammalorate.

CAPO IV - ONERIACARICO DELL’APPALTATORE

ART. 59 - GARANZIA DI ATTECCHIMENTO DELLE PIANTE E DI CONFORMITA DEI TAPPETIERBOSI

Fatto salvo il disposto dell'art.1667 del c.c., I'Affidatario si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del100% per tutto
il materiale vegetale e di conformita dei tappeti erbosi eventualmente forniti, durante il seguenteperiodo di garanzia:

alberi e arbusti: 90 giorni a decorrere dall'inizio della prima vegetazione successiva alla messa a dimora;piante erbacee: 60 giorni
a decorrere dall'inizio della prima vegetazione successiva alla messa a dimora;

tappeti erbosi: sino al primo taglio.

L'attecchimento si intende avvenuto quando le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. L'avvenutoattecchimento
deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Direttore del Servizio e Impresa Affidataria entro 10 giorni dalla scadenza del
periodo sopra definito. L'Impresa Affidataria & tenuta ad una sola sostituzione dellepiante non attecchite. Eventuali ulteriori
sostituzioni di piante gia sostituite una volta, dovranno essere oggetto di nuovi accordi fra le parti.

ART. 60 - PULIZIADELL’AREA DI CANTIERE

A mano a mano che procedono gli interventi di manutenzione e le operazioni di piantagione, I’ Appaltatore, permantenere il
luogo piu in ordine possibile, & tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (es. rifiuti vari, erba sfalciata,
residui di potatura, frammenti di pietre e mattoni, spezzoni di filo metallico, imballaggi e contenitori, ecc.) e gli utensili
inutilizzati.

I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla discarica pubblica o su altre aree autorizzate. Alla
fine degli interventi tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattatidovranno essere accuratamente
ripuliti.
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ART. 61 - TRASPORTO ADISCARICAE SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTAE DI RIFIUTO
Nei prezzi offerti &€ compreso I’onere per il conferimento finale del materiale di risulta di ogni genere proveniente dai tagli, dalle
potature e dall’espletamento dei servizi nel rispetto delle vigenti normative sullo smaltimento; pertanto sara a completo carico
della ditta e a sua cura il conferimento dei materiali in discariche autorizzate o centri di compostaggio.

E’ possibile conferire presso il centro di compostaggio convenzionato con I’Ente e/o in piattaforma ecologica.

ART. 62 — GESTIONE DEI CANTIERI
Cartellonistica di cantiere
L’aggiudicatario dovra porre particolare attenzione e cura nell’allestimento della cartellonistica stradale di cantiere. In
particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno essere osservate le disposizioni sottoriportate:

A) DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA
L’ Appaltatore ¢ tenuto a posizionare almeno 48 ore prima dell’intervento i cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione
forzata.

B) SEGNALAZIONI VIABILISTICHE
Il cantiere dovra essere delimitato in maniera ben visibile utilizzando nastro vedo e birilli ed apponendo sia un cartello di divieto
di accesso ai pedoni lungo tutti i lati liberi del cantiere, sia un cartello relativo alla natura del rischio. Dovranno essere apposti i
cartelli di segnalazione del cantiere mobile (lavori in corso, limite massimo di velocita pari a 20 km/h, restringimento della
carreggiata, doppio senso alternato, pericolo generico con apposita dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite massimo di
velocita, come di seguito riportato.

C) MOVIERI
Il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada prevede questa figura per la regolazione del traffico. E” necessario
quindi che I’aggiudicatario individui il personale, in numero di 2 per ciascun cantiere che nel contesto del cantiere assume tale
ruolo e lo doti di palette o bandiere in modo da riuscire a gestire 1’utenza stradale e pedonale. In caso in cui le caratteristiche
della strada non consentano la visibilita dei movieri da partedegli automobilisti deve essere utilizzato un semaforo provvisorio.

D) PRESEGNALAZIONI

In corrispondenza di alcuni incroci prima del cantiere, a congrua distanza dall’area effettiva di cantiere (100 m,200 m...), sulla
base di dati oggettivi, quali la larghezza della banchina e della carreggiata stradale, I’intensita ela velocita del traffico, ubicazione
della carreggiata stradale, occorre segnalare il possibile rallentamento del traffico utilizzando il cartello di avvertimento (sfondo
giallo), in formato di cm. 90 X 120 di restringimento della carreggiata integrato da apposita dicitura.

E) PRECISAZIONI
Tutta la segnaletica sopra descritta dovra:
I.  essere rispondente nella forma e nei colori al Nuovo Codice della Strada;
Il.  essere in buono stato di conservazione;
I1l. possedere una base solida ed appesantita;
IV. essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantita adeguata.
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PARTE TERZA
CAPO | - INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 63 -INTERVENTI ANNUALI

IINTERVENTI PREVISTI ACANONE

Interventi previsti a canone Interventi Mg/MlI
all'anno
Taglio erba con triturazione — (giardini edifici scolastici, sede 8 48355

comunale, parchi comunali)

Sfalcio dell'erba da parchi giardini con macchina tosaerba
compresa macinatura/raccolta e smaltimento dell'erba tagliata e
compresa rifinitura manuale intorno alle piante e in prossimita dei
manufatti (cordoli, panchine etcc ) compreso il carico, trasporto e
scarico del materiale in sito autorizzato. E compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Sfalcio dell'erba da parchi giardini con trinciaerba a mazze o
equivalente compresa rifinutura manuale intorno alle piante e in
prossimita’ dei manufatti (cordoli, panchine etcc ) - CON
TRITURAZIONE RESIDUI DI SFALCIO CON APPOSITA
ATTREZZATURA COSI' DETTA "MULCHING"

Taglio e triturazione — (verde stradale, banchine, argini) 4 11775

Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40 a 100 HP,
larghezza di taglio 120-200 cm, per superfici superiore a 15.000 m?
transitabili con trattrici; materiale di risulta lasciato sul posto,
rifinitura dei bordi e delle zone circostanti eventuali parapetti,
barriere, recinzioni, palizzate , piante e cespugli mediante
assistenza di n. 2 operatori muniti di soffiatori e decespugliatori
sino a 5 HP, nel prezzo compreso operatore; rimozione di foglie e
rifiuti in genere (come ad esempio carta, sacchetti di plastica,
lattine, bottiglie, vetri, ecc.), trasporto degli stessi alla discarica o
altro luogo di smaltimento autorizzato, onere di smaltimento,
pulizia dell’area circostante quella interessata dall’intervento dal
materiale di risulta, spollonatura al piede delle piante presenti
sull’area - per i cigli stradali e banchine di percorsi ciclabili e
pedonali di larghezza inferiore 50 cm, in alternativa al taglio,
trattamento con diserbo chimico totale o selettivo con prodotti
sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile;

Taglio e triturazione (verde di quartiere) 6 59232

Sfalcio dell'erba da parchi giardini con trinciaerba a mazze o
equivalente compresa rifinutura manuale intorno alle piante e in
prossimita’ dei manufatti (cordoli, panchine etcc ) - CON
TRITURAZIONE RESIDUI DI SFALCIO CON APPOSITA
ATTREZZATURA COSI' DETTA "MULCHING"

Taglio di siepi, con asportazione del materiale di risulta (due 4 946
interventi all'anno), per ogni intervento:

a) per siepi di 3 m2 di sviluppo per ogni metro lineare e che
consentono il taglio ad altezza d'uomo
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Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo, etc.)con taglio al
colletto di polloni e ricacci, sia da esemplari arborei adulti che di
recente impianto . Intervento eseguito in parchi, giardini, piazze,
vie e viali cittadini. E compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. compreso il carico, trasporto e scarico del materiale
il sito autorizzato. E compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Da eseguirsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo
di 50 piante)

Comune di Baranzate

Citta Metropolitana di Milano

Alberature in aree pedonali parchi
comunali e giardini di pertinenza

Taglio erba, ciglio stradale, e sponde torrenti

Via Manzoni, via Falzarego, via del
Commercio

Area ex- Tapparelli

Taglio erba con raccolta dell'area verde a
parco e di pertinenza

Pulizia da ramaglie e infestanti dell'area verde
alberata boschiva

Risemina area verde con attrezzature ludiche

Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento
ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati
0 eccessivamente vigorosi per I'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare I'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo
va eseguita soltanto su specie di elevata capacita di reazione e/o in
caso di particolare fragilita della chioma per cause genetiche,
traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensita del rinnovo
non deve essere tale da compromettere la capacita di ripresa della
vegetazione; la pianta deve cioé mantenere un'equilibrata
dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore
in modo da conservare la potenzialita della propria conformazione
tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami
deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da
stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in
senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi,
ne creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della
pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli
superiori a @ 5 cm. Il prezzo & comprensivo di raccolta, cippatura,
eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e
trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, compreso I'onere di smaltimento.

(via Asiago, via S. Paolo, via | Maggio, Via Conciliazione parco,
via Trieste, via N. Sauro incrocio Don Guanella, via Aquileia, via
Milano, via Gorizia , via Merano- elenco non esaustivo)
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Raccolta di foglie su manti erbosi e sulle aree pavimentate dei
giardini e percorsi pedonali e ciclabili, in parte mediante aspiratori
meccanici in parte a mano, compreso allontanamento dall'area,
caricamento e trasporto per lo smaltimento presso centri di
raccolta autorizzati, compresi oneri di smaltimento

Nella raccolta sono incluse anche le eventuali ramaglie naturalmente cadute.

aree pedonali parchi comunali e giardini di
pertinenza

Gestione e manutenzione ordinaria impianti di irrigazione (via
Palmanova, nuovo asilo comunale, via Conciliazione )

Spollonature al piede di alberature, compreso asporto e trasporto a
discarica del materiale di risulta.
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Analisi di stabilita— esami visivi di valutazione stabilita di tutte le 1 30
alberature con metodo VTA;

Analisi di stabilita esami strumentali di valutazione stabilita di tutte 1 20
le alberature con metodo VTA;

SERVIZI AMISURA

Sono interventi non previsti a canone saranno commissionati di volta in volta dal responsabile Unico del
Procedimento all’ Appaltatore mediante ordine di servizio (ODS) scritto. Per la liquidazione dei servizi svolti
in economia, si ricorrera all’impiego dei prezzi riportati nel Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione
Lombardia - edizione 2024 e sulla base del prezziario Assoverde 2023/2024, al netto del ribasso di gara nonché
alla formulazione di nuovi prezzi da concordare tra Stazione Appaltante e operatore.

Per I’esecuzione di tali servizi, o per altri speciali o varianti a quelli previsti nel presente contratto, si procedera
in economia con gli operai, i mezzi d’opera e le provviste fornite dall’ Appaltatore.

POTRANNO COMPRENDERE:

Manutenzione giochi parchi e scuole; spalcature alberi; abbattimento alberi; estirpazione ceppaie; messa a
dimora alberi con fusto 16/20 cm compresa fornitura pianta; Formazione di aiuole con fioriture di stagione;
Semina e rullatura di tappeti erbosi; Stesa e modellazione, di terre.

PARTE QUARTA

CAPO | ~AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO VERDE
ART 64 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO VERDE COMUNALE

SERVIZI LOGISTICI, compensati a corpo, che comprendono la gestione tecnica ed altri servizi volti al miglioramento del
livello manutentivo del bene.

Censimento dei beni oggetto del servizio:

L'Assuntore dovra provvedere all’aggiornamento/redazione del censimento del patrimonio verde di cui all’allegato “A” — - ed
alla constatazione dello stato di consistenza e di conservazione dello stesso con la compilazione dell’anagrafe manutentiva.

Si precisa che il seguente elenco & puramente indicativo e per lo stato di conservazione del patrimonio verde oggetto dell’appalto
fara fede la constatazione dello stato di consistenza che avverra al momento della consegna dell’appalto.

La ditta & inoltre tenuta a svolgere le seguenti attivita per tutta la durata dell'appalto:
1) Formazione e revisione dell’inventario del patrimonio verde comunale comprendente:

* laredazione di elaborati grafici che contengano lo stato dei luoghi, nonché I’individuazione di tutte leopere manutentive
necessarie. Quanto sopra come meglio specificato al paragrafo C.6 del Volume Il del Capitolato Speciale d’ Appalto;

¢ [l'aggiornamento del rilievo dell’esistente e la restituzione su supporto informatico in formato digitale, DWG e cartaceo
dei beni;

* la compilazione e I’aggiornamento di schede con I’indicazione di tutte le informazioni tecniche, del livello manutentivo,
ecc. del patrimonio verde pubblico;

* il servizio di reperibilitd h 24 per la gestione di emergenze gravi;

1) Gestione tecnica del processo manutentivo che comprende:
* il servizio di monitoraggio continuo dei beni per evitare danni alla pubblica incolumita;
* la predisposizione di piani per interventi di manutenzione ordinaria di qualsiasi tipo;
* [’esecuzione di sopralluoghi per risolvere problemi manutentivi o per verifiche di situazioni presumibilmente pericolose,
di propria iniziativa o su richiesta della Stazione Appaltante, compreso il report delle conclusioni del sopralluogo e la
documentazione, anche fotografica necessaria e/o richiesta;

* laprogrammazione operativa degli interventi, compreso il coordinamento con altre imprese che operino sulle stesse aree;
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 gli adempimenti relativi alla sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri mobili;

1) Gestione informatica del processo manutentivo, con la fornitura tempestiva di tutti i dati, disaggregati e di sintesi
aggiornati, a richiesta e periodicamente, che I'Amministrazione riterra necessari, per avere:

* la conoscenza della consistenza e dello stato manutentivo del patrimonio verde;

* la conoscenza dell'iter del processo manutentivo, dal manifestarsi dell'esigenza alla memoria storica;

* la conoscenza dello stato di avanzamento degli interventi, in tempo reale, compresi:

* |o stato di avanzamento dei preventivi / progetti;

* la programmazione degli interventi da fare;

* le somme spese nell’ambito del budget al momento della richiesta;

* la documentazione degli interventi eseguiti e relativi importi;

 gli allegati alla fatturazione per la contabilita ed il controllo degli interventi e degli importi;

* le tabelle di sintesi per attivita, ecc..

* i documenti giustificativi degli interventi (rapportini, bolle ...) organizzate in maniera da facilitare il loro controllo, le

liste degli operai;

1) Interfaccia con I'amministrazione, sopralluoghi e relazioni conseguenti richieste dallo stesso, predisposizione di:
* piani di intervento;
« allegati alla fatturazione;
* fascicolo del patrimonio verde e relativa tenuta e gestione

Schede anagrafiche

L'Appaltatore dovra formare/aggiornare un archivio di schede, cartacee ed informatiche, dello stato delle aree costitutive del
patrimonio verde dall'appalto, organizzarlo in maniera organica e fornirlo al Responsabile Unicodel Procedimento seguendo le
procedure e le modalita pit analiticamente specificate in fase esecutiva.

Dovra inoltre aggiornarlo, durante la durata dell'appalto, registrando le modifiche che interverranno in tale periodo in funzione
degli interventi fatti anche da terzi per conto del Committente e fornendo tempestivamente le versioni aggiornate al Responsabile
Unico del Procedimento.

Il lavoro si riterra terminato solo con la consegna degli ultimi aggiornamenti al Committente.

La consegna dei dati, in formato Excel, a richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, dovra essere coordinata con quella
relativa agli altri adempimenti, tenendo conto delle priorita indicate e concordate con il Responsabile Unico del Procedimento.
L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere tutti gli adeguamenti, modifiche, aggiornamenti ritenuti necessari per una
miglior comprensione del flusso informativo ed un migliore controllo dell'andamento del servizio.

L’intera anagrafe e tutta la documentazione relativa dovra essere fornita al Committente su supporti cartacei e/o informatici non
appena i dati saranno stati rilevati, introdotti o aggiornati, o le rilevazioni saranno state effettuate, e sara da subito di esclusiva
proprietd del Committente, che ne permette I’'uso da parte dell’ Assuntore durante il periodo di appalto per consentirgli la
gestione delle attivita previste.

Il reperimento dei dati, il loro inserimento su supporto informatico, la fornitura delle informazioni, disegni e foto, nella quantita,
forma, supporto richiesti, @ compresa negli importi contrattuali.

Particolare attenzione dovra essere posta al controllo della esatta corrispondenza dei dati alla situazione reale.
L’ Amministrazione procedera a controlli a campione ed eventuali inadempienze daranno luogo a penali, fermerestando le
conseguenze tutte per inadempienze agli obblighi contrattuali.

L’anagrafe e le schede manutentive dovranno essere gestite per tutta la durata dell’appalto con I’introduzione di tutte le variazioni
conseguenti ad interventi di manutenzione programmata e non, ed implementi di qualsiasi natura e provenienza che verranno
rilevati, segnalati o posti da chiunque in opera durante il periodo di validita del contratto.

Per gli interventi eseguiti da terzi I’aggiornamento avverra su segnalazione del Responsabile Unico del Procedimento o persona
da lui delegata; 1’ Assuntore provvedera al rilievo e alla introduzione dei dati, che da quel momento verranno gestiti come gli
altri.

La riconsegna al Committente dei beni potra essere effettuata solo dopo che tutti i dati suddetti saranno stati immessi, verificati
aggiornati e forniti sui supporti specificati, nonché dopo la consegna del software e manuali d’uso.

ART. 65 — FACOLTA' DI SURROGARE NEL CONTRATTO DI APPALTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
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Il Comune si riserva la facolta di farsi sostituire negli obblighi e diritti di cui al presente contratto nei confronti dell’ Appaltatore,
fatta salva ed impregiudicata la solidarieta passiva dell’ Amministrazione comunale per gli obblighi assunti nei confronti dello

stesso Appaltatore.

ART. 66 - PROPRIETA' DEI DATI
Tutti i dati derivanti dall’esecuzione del servizio (programmi , monitoraggio, censimento, eventuali software applicativo

sviluppati, planimetrie e documenti progettuali, ecc.) sono di esclusiva proprieta della Stazione Appaltante.
In caso di inosservanza del presente articolo I’ Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto.

IL RUP
RESPONSABILE AREA
AREA GESTIONE TERRITORIO
Arch. Sonia Pagnacco
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