COMUNE DI

BARANZATE

PROVINCIA DI MILANO

SCUOLA INFANZIA DI VIA S.D'ACQUISTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIMOZIONE PAVIMENTO IN VINILICO AMIANTO - SICUREZZA

AMBIENTALE -

LOTTO 1

[[NRO [N.EP.]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

| UM. | QUANTITA'

| PREZZO U. |

IMPORTO

OPERE PRELIMINARI

01

STESURA E PRESENTAZIONE DEL PIANO DI
LAVORO (ex art. 256 D.Lgs. 81/08) agli Organi
di controllo competenti (Servizi Igiene Pubblica
e Medicina del Lavoro A.S.L.); tenuta dei
rapporti  con gli Enti suddetti sino
all'approvazione del suddetto Piano con le
eventuali modifiche e prescrizioni:

a corpo

cad.

Totale

cad.

1

€ 500,00

€ 500,00

02

PRESA IN CONSEGNA DEI LOCALI ED
ACCANTIERAMENTO presa in consegna delle
aree di intervento ed installazione delle
attrezzature previste dalla vigente normativa,
compreso sgombero degli arredi presenti negli
ambienti, ricovero degli stessi a propria cura
onere e responsabilita, compresa la successiva
ricolloca secondo le disposizioni della D.L. e
pulizia finale di tutti gli ambienti;

Dovranno essere posizionati sulla base delle
disposizioni della D.L. Un congruo numero di
cartelli che avvertono del pericolo inerente la
bonifica dell'amianto, gli ambienti interessati
dovranno essere chiusi a chiave e dotati di
cartellonistica con indicato “DIVIETO DI
ACCESSO — BONIFICA AMIANTO”

cad.

Totale

cad.

1

€ 1.450,00

€ 1.450,00

03

CONFINAMENTO STATICO: le aree di lavoro
dovranno essere interamente confinate ad
onere e spesa dell'appaltatore; tutte le aperture
di ventilazione, le attrezzature fisse ed gli infissi
devono essere sigillati sul posto uno per uno
con fogli di plastica (spessore minimo mm. 1)
chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro non
sara completato.

Tutte la barriere di fogli di plastica e
l'isolamento della zone vanno mantenute in
ottimo stato durante la preparazione del lavoro;

Tutte le possibili comunicazioni per il passaggio
di cavi, tubazioni, ecc. devono essere
individuati e sigillati; porte e finestre vanno
sigillate applicando prima nastro adesivo sui
bordi e coprendole successivamente con
untelo di polietilene di superficie piu estesa
delle aperture:

cad.

Totale

cad.

1

€ 1.450,00

€ 1.450,00

04

REALIZZAZIONE [n]] UNITA’ DI
DECONTAMINAZIONE: realizzazione di unita di
decontaminazione per permettere accesso ed
uscita sia del Personale sia del materiale
rimosso;

Tale struttura sara realizzata con teli di
politilene pesante su profili metallici o in legno;

L'Unita sara costituita da quattro stadi :

Spogliatoio pulito:

Chiusa d'aria;

Doccia;

Locale equipaggiamento:

da riportare
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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

SCUOLA INFANZIA DI VIA S.D'ACQUISTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIMOZIONE PAVIMENTO IN VINILICO AMIANTO - SICUREZZA

AMBIENTALE -

LOTTO 1

[[NRO [N.EP.]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

| UM. |

QUANTITA'

| PREZZO U. |

IMPORTO

riporto

€ 3.400,00

Sono compresi gli oneri per i collegamenti
all'adduzione idraulica e per il collegamento
agli scarichi dei bagni di prossimita, la
fornitura e posa di pompa per lo scarico e
filtro :

Sono compresi gli allacci elettrici e I'eventuale
fornitura e posa di boiler o allaccio al punto
acqua calda piu vicino:

cad.

Totale

cad.

1

€ 1.000,00

€ 1.000,00

05

COLLAUDO STATICO E DINAMICO DEL
CANTIERE: colladuo  dei  sistemi di
confinamento mediante prove di tenuta con
fumogeni;

Ad estrattori spenti l'area di Lavoro viene
saturata con un fumogeno  atossico
possibilmente colorato; la verifica della tenuta
in condizioni statiche deve avvenire con il
cantiere chiuso.

Le ventuali falle saranno evidenziate dalla
presenza di fumo che fuoriesce all'esterno del
locale;

Tutte le falle evidenziate vanno sigillate
dall'interno;

Si accendono gli estrattori uno alla volta fino a
raggiungere il numero di ricambi ora previsti
preventivamente a regime e, si osservano i teli
di plastica delle barriere di confinamento,
questi  devono  rigonfiarsi leggermente
formando un ventre rivolto verso linterno
dell'area di lavoro;

cad.

Totale

cad.

1

€ 500,00

€ 500,00

TOTALE OPERE PRELIMINARI

€ 4.900,00

RIMOZIONI — BONIFICA

06

INCAPSULAMENTO RIMOZIONE E
CONFEZIONAMENTO DI PAVIMENTAZIONE
VINILICO AMIANTO E SOTTOSTANTE
COLLANTE: rimozione di pavimentazione
vinilico amianto in piastrelle delle dimensioni di
cm. 30X30 effettuata con l'ausilio di raschietti
ecc., compreso l'accatastamento den Cantiere,
I'imbustamento in sacchi come da normativa
vigente ed il trasporto a discarica autorizzata;

A fine Lavori sara richiesta la presentazione
della certificazione dell'avvenuto smaltimento;

E' di fondamentale importanza che il materiale
da rimuovere sia bagnato e che venga
mantenuto bagnato con un getto soffuso di
soluzione di acqua contenete il 5% di
detergente utilizzando spruzzatori a pressione.

Il collante all'estradosso della caldana sara
asportato  mediante  apposita  macchina
levigatrice collegata ad aspiratore dotato di
filtro assoluto (lungo le pareti la rifinitura verra
eseguita manulamente a mezzo rachietti e
scalpello)

da riportare
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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

SCUOLA INFANZIA DI VIA S.D'ACQUISTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIMOZIONE PAVIMENTO IN VINILICO AMIANTO - SICUREZZA

AMBIENTALE - LOTTO 1
| NRO [ N.E.P. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | UM. | QUANTITA'" | PREZZOU.| IMPORTO |
riporto
Nella rimozione dei pavimenti si dovra porre
particolare attenzione a non mettere fuori
servizio gli impianti esistenti:
Compresa la rimozione dello zoccolino in legno
esistente:
ATTIVITA' RICREATIVE
(9,85%5,00) mg. 49,25
(13,85*9,20) mg. 127,42
(13,95%4,60) mg. 64,17
(13,85*4,50) mg. 62,33
AULA
(6,00*7,20) mg. 43,20
AULA
(7,00%5,90) mg. 41,30
AULA
(7,00%5,90) mgq. 41,30
AULA
(6,00%7,20) mgq. 43,20
BIDELLERIA
(1,90%4,90) mq. 9,31
CORRIDOIO
(1,50*11,45) mg. 17,18
INFERMERIA
((3,04*3,30) mg. 10,03
AULA A DISPOSIZIONE
(3,40%4,85) mg. 16,49
AULA VIDEO
((5,00%3,35) mg. 16,75
Totale| maq. 541,92 € 41,00 € 22.218,80
TOTALE RIMOZIONI — BONIFICA € 22.218,80
RESTITUIBILITA' LOCALI
07 VERIFICHE AMBIENTALI CON S.E.M.:verifiche
degli ambienti con prelievo d'aria a volume noto
su membrana e analisi della concentazione con
sistema S.E.M. Come da D.M.06/09/1994;
compreso la certificazione dell'analisi:
Aula, ingresso, corridoio cad. 3
Totale| cad. 3 € 300,00 € 900,00
08 RIMOZIONE CANTIERE BONIFICA AMIANTO:
rimozione del confinamento di Cantiere, l'unita
di decontaminazione e qualunque opera ,
mezzo ed attrezzo connesso, compresa
accurata pulizia delle aree da riconsegnare:
Aula, ingresso, corridoio cad. 1
Totale| cad. 1 € 200,00 € 200,00
TOTALE RESTITUIBILITA' LOCALI €1.100,00
da riportare
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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

SCUOLA INFANZIA DI VIA S.D'ACQUISTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIMOZIONE PAVIMENTO IN VINILICO AMIANTO - SICUREZZA
AMBIENTALE - LOTTO 1

| NRO [ N.E.P. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | UM. | QUANTITA'" | PREZZOU.| IMPORTO |
riporto
NUOVA FORMAZIONE
9 § PAVIMENTAZIONE: Pavimento in teli di linoleum
S a tinte variegate, marmorizzate, superficie
2 superiore protetta con adeguato trattamento,
©  |posato con adesivo, compresa la normale
Q rasatura di idoneo massetto, assistenze
murarie con protezione e pulizia finale; con teli
da 200 cm e spessori: 2,0 mm - classe EN685
32/41 , classe di reazione al fuoco Uno
(d.m.15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1).
Compresa: Sigillatura a caldo, previa
preparazione, dei giunti di piastrelle o teli in
linoleum per pavimenti, mediante
interposizione di idoneo filetto; compresa
assistenza muraria e pulizia finale.
Disimpegno bidelleria
(1,20*3,00) mg. 3,60
VVoce 06 mg. 541,92
Totalel mq. 545,52 € 33,74 € 18.405,91
10 Tinteggiature a due riprese, su superfici interne
« in intonaco a civile o lisciate a gesso, gia
g preparate ed isolate compresi piano di lavoro
S |interni ed assistenze murarie (comprese tutte le
3 protezioni e pulizia finale:
S con tinta a tempera
TINTEGGIATURE INTERNE
PARETI
INGRESSO ATTIVITA' RICREATIVE
(9,85+9,60+13,95+4,60+27,80+9,20+4,20+0,3
0+0,20+4,70)*3,20 mq. 270,08
(13,85+4,50)*1,50 mg. 27,53
dedurre:
4%(1,30%2,15) mg. 11,18
2%(2,00*3,20) mq. -12,80
3%(0,90*2,15) mg. -5,81
2%(1,90*2,50) mg. -9,50
MENSA
(13,85+4,50)*1,50 mg. 27,53
(13,85+4,50)*3,20 mg. 58,72
dedurre:
(1,00%2,15) mg. -2,15
(1,20*1,50) mg. -1,80
AULA
(6,00+7,20+6,00+7,20)*3,20 mg. 84,48
dedurre:
(1,30*2,15) mg. -2,80
(0,90*2,15) mg. -1,94
(1,60*2,50) mg. -4,00
(2,90%2,15) mg. -6,24
(4,30%2,15) mgq. -9,25
AULA
(7,00+5,90+7,00+5,90)*3,20 mg. 82,56
dedurre:
(1,30%2,15) mg. -2,80
(0,90*2,15) mg. -1,94
(1,60%2,50) mg. -4,00
(2,90%2,15) mg. -6,24
(4,30*2,15) mg. -9,25
dariportare  mgq. 459,24 € 18.405,91
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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

SCUOLA INFANZIA DI VIA S.D'ACQUISTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIMOZIONE PAVIMENTO IN VINILICO AMIANTO - SICUREZZA
AMBIENTALE - LOTTO 1

| NRO [ N.E.P. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | UM. | QUANTITA'" | PREZZOU.| IMPORTO |
riporto  mq. 459,24 € 18.405,91
AULA
(7,00+5,90+7,00+5,90)*3,20 mq. 82,56
dedurre:
(1,30%2,15) mq. -2,80
(0,90%2,15) mg. -1,94
(1,60%2,50) mg. -4,00
(2,90%2,15) mq. -6,24
(4,30*2,15) mq. -9,25
AULA
(6,00+7,20+6,00+7,20)*3,20 mg. 84,48
dedurre:
(1,30*2,15) mg. -2,80
(0,90%2,15) mq. -1,94
(1,60%2,50) mq. -4,00
(2,90%2,15) mg. -6,24
(4,30%2,15) mq. -9,25
CORRIDOIO
(11,45+1,50+11,45+1,50)*3,20 mq. 82,88
dedurre:
5%(0,90*2,15) mq. -9,68
INFERMERIA
(3,40+3,30+3,40+3,40)*3,20 mq. 43,20
dedurre:
(0,90*2,15) mg. -1,94
(0,80%2,15) mq. -1,72
AULA A DISPOSIZIONE
(3,40+4,85+3,40+4,85)*3,20 mq. 52,80
dedurre:
(0,90%2,15) mq. -1,94
AULA VIDEO
((5,00+3,35+5,00+3,35)*3,20 mq. 53,44
dedurre:
(1,00%2,15) mq. -2,15
PLAFONI
ATTIVITA' RICREATIVE
(9,85*5,00) mg. 49,25
(13,85*9,20) mg. 127,42
(13,95*4,60) mq. 64,17
(13,85*4,50) mg. 62,33
AULA
(6,00%7,20) mg. 43,20
AULA
(7,00%5,90) mgq. 41,30
AULA
(7,00%5,90) mg. 41,30
AULA
(6,00*7,20) mg. 43,20
CORRIDOIO
(1,50*11,45) mg. 17,18
INFERMERIA
((3,04*3,30) mg. 10,03
AULA A DISPOSIZIONE
(3,40%4,85) mgq. 16,49
AULA VIDEO
((5,00%3,35) mg. 16,75
Bagno:
(2,70%2,90) mg. 7,83
(3,20%1,60) mq. 5,12
3*(1,00*1,20) mq. 3,60
dariportare  magq. 1.341,92 € 18.405,91
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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

SCUOLA INFANZIA DI VIA S.D'ACQUISTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIMOZIONE PAVIMENTO IN VINILICO AMIANTO - SICUREZZA
AMBIENTALE - LOTTO 1

| NRO [ N.E.P. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | UM. | QUANTITA'" | PREZZOU.| IMPORTO |
riporto  mq. 1.341,92 € 18.405,91
Bagno:
(2,90%1,50) mq. 4,35
(1,60*3,30) mq. 5,28
3%(1,20*1,00) mq. 3,60
Bagno:
(2,90*1,50) mq. 4,35
(1,60%3,30) mq. 5,28
3*(1,20*1,00) mq. 3,60
Bagno:
(2,70%2,90) mq. 7,83
(3,20*1,60) mq. 5,12
3*(1,00%1,20) mq. 3,60
Bagno:
(1,30%1,50) mq. 1,95
(1,90*1,50) mq. 2,85
Bagno:
(3,40*1,50) mq. 5,10
Totale mq. 1.394,83 €5,55 €7.741,32
[ 11 SOVRAPREZZO
2 a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con
§ sapone (p.s. 1,31 kg/l — resa 0,13-0,17 I/m?3).
S Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)
S |PARETI
- INGRESSO ATTIVITA' RICREATIVE
(9,85+9,60+13,95+4,60+27,80+9,20+4,20+0,3
0+0,20+4,70)*1,50 mq. 126,60
(13,85+4,50)*1,50 mq. 27,53
dedurre:
4*(1,30*2,15) mq. -11,18
2%(2,00%3,20) mq. -12,80
3*(0,90*2,15) mq. -5,81
2*(1,90*2,50) mq. -9,50
MENSA
(13,85+4,50)*1,50 mq. 27,53
(13,85+4,50)*1,50 mq. 27,53
dedurre:
(1,00%2,15) mq. -2,15
(1,20*1,50) mq. -1,80
AULA
(6,00+7,20+6,00+7,20)*1,50 mq. 39,60
dedurre:
(1,30*2,15) mq. -2,80
(0,90*2,15) mq. -1,94
(1,60%2,50) mq. -4,00
(2,90*2,15) mq. -6,24
(4,30%2,15) mq. -9,25
AULA
(7,00+5,90+7,00+5,90)*1,50 mq. 38,70
dariportare  mq. 220,03 € 26.147,23
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COMUNE DI BARANZATE
PROVINCIA DI MILANO

SCUOLA INFANZIA DI VIA S.D'ACQUISTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIMOZIONE PAVIMENTO IN VINILICO AMIANTO - SICUREZZA
AMBIENTALE - LOTTO 1

| NRO [ N.E.P. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | UM. | QUANTITA'" | PREZZOU.| IMPORTO |
riporto  mq. 220,03 € 26.147,23
dedurre:
(1,30%2,15) mq. -2,80
(0,90%2,15) mq. -1,94
(1,60%2,50) mq. -4,00
(2,90*2,15) mq. -6,24
(4,30*2,15) mq. -9,25
AULA
(7,00+5,90+7,00+5,90)*1,50 mq. 38,70
dedurre:
(1,30*2,15) mg. -2,80
(0,90%2,15) mq. -1,94
(1,60%2,50) mq. -4,00
(2,90*2,15) mg. -6,24
(4,30%2,15) mq. -9,25
AULA
(6,00+7,20+6,00+7,20)*1,50 mq. 39,60
dedurre:
(1,30*2,15) mg. -2,80
(0,90*2,15) mg. -1,94
(1,60%2,50) mg. -4,00
(2,90%2,15) mq. -6,24
(4,30*2,15) mq. -9,25
CORRIDOIO
(11,45+1,50+11,45+1,50)*1,50 mg. 38,85
dedurre:
5%(0,90*2,15) mq. -9,68
INFERMERIA
(3,40+3,30+3,40+3,40)*1,50 mq. 20,25
dedurre:
(0,90*2,15) mq. -1,94
(0,80*2,15) mg. -1,72
AULA A DISPOSIZIONE
(3,40+4,85+3,40+4,85)*1,50 mgq. 24,75
dedurre:
(0,90%2,15) mg. -1,94
AULA VIDEO
((5,00+3,35+5,00+3,35)*1,50 mg. 25,05
dedurre:
(1,00%2,15) mq. -2,15
Totale mq. 317,19 €1,26 € 399,65
12 2 BATTISCOPA: Zoccolino in masonite ricoperto
§ da PVC antigraffio con raccordo a guscia,
e compreso sfridi ed assistenza muraria, colore
S asceltadellaD.L.
- dim. mm. 60 inchiodato
INGRESSO ATTIVITA' RICREATIVE
(9,85+9,60+13,95+4,60+27,80+9,20+4,20+0,3
0+0,20+4,70) ml. 84,40
dedurre:
(2,00+2,00+1,20+1,30+0,90+1,30+1,80+1,80+
1,30+0,90+1,30+0,90+0,90) ml. -17,60
MENSA
(13,85+4,50+13,85+4,50) ml. 36,70
dedurre:
(1,20+1,00) ml. -2,20
AULA
(6,00+7,20+6,00+7,20) ml. 26,40
dedurre:
(1,40+0,90+1,60) ml. -3,90
AULA
(7,00+5,90+7,00+5,90) ml. 25,80
dedurre:
(1,40+0,90+1,60) ml. -3,90
dariportare  magq. 145,70 € 26.546,88
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| NRO [ N.E.P. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | UM. | QUANTITA'" | PREZZOU.| IMPORTO |
riporto  maq. 145,70 € 26.546,88
AULA
(7,00+5,90+7,00+5,90) ml. 25,80
dedurre:
(1,40+0,90+1,60) ml. -3,90
AULA
(6,00+7,20+6,00+7,20) ml. 26,40
dedurre:
(1,40+0,90+1,60) ml. -3,90
CORRIDOIO
(11,45+1,50+11,45+1,50) ml. 25,90
dedurre:
(5*0,90) ml. -4,50
INFERMERIA
(3,40+3,30+3,40+3,40) ml. 13,50
dedurre:
(0,90+0,80) ml. -1,70
AULA A DISPOSIZIONE
(3,40+4,85+3,40+4,85) ml. 16,50
dedurre:
0,90 ml. -0,90
AULA VIDEO
((5,00+3,35+5,00+3,35) ml. 16,70
dedurre:
1,00 ml. -1,00
DIS. BIDELLERIA
(1,20+3,00+1,20+3,00) ml. 8,40
dedurre:
1,00 ml. -1,00
BIDELLERIA
(4,80+1,90+4,80+1,90) ml. 13,40
dedurre:
1,00 ml. -1,00
Totale] ml. 274,40 €5,17 € 1.418,65
TOTALE NUOVA FORMAZIONE € 27.965,53
RIEPILOGO
OPERE PRELIMINARI € 4.900,00
RIMOZIONI — BONIFICA € 22.218,80
RESTITUIBILITA' LOCALI €1.100,00
NUOVA FORMAZIONE € 27.965,53
TOTALE LAVORI € 56.184,33
DI CUI ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €7.023,00
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